

COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

oggetto intervento:

**DGR N. 530/2019 - FSC 2014/2020 "Interventi di Rigenerazione Urbana"
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA PUBBLICA EX
POZZI in Vi a F. Briganti - Deruta capoluogo
1° STRALCIO FUNZIONALE**

<u>Progettazione esecutiva:</u> - Arch. Franco Belli	<u>Responsabile Unico del Procedimento:</u> Geom. Fabio Tamantini
	<u>Direttore Lavori:</u> Arch. Franco Belli
	<u>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione :</u> Arch. Franco Belli
	<u>Collaudatore:</u>
	<u>Collaudatore Statico:</u>

<u>Esecutore lavori edili:</u>	<u>Esecutore impianti meccanici :</u>	<u>Esecutore impianti elettrici :</u>	<u>Committente :</u> COMUNE DI DERUTA
---	--	--	--

titolo elaborato: **ONERI DELLA SICUREZZA**

n° tavola AP8bis	STATO DI PROGETTO	Progr. Rev. Scala - 0 <input type="text"/>
----------------------------	--------------------------	--

Directory di destinazione:

revisione elaborato					
01	09/2021	Progetto Esecutivo			
N. Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	Visto	Firma	Redazione grafica

CALCOLO ONERI SICUREZZA (in primus COSTI DIRETTI SICUREZZA)

Descrizione lavori	IMPORTO LAVORI = IL	coeff % fissa	spese generali regione umbria % fissa	incrementi (inserire le percentuali indicate nelle tabelle)				TOTALE ONERI
				T1%	TAB 2	TAB3	TAB4	
	€ 137 168,07	1,265	0,15	34,00%	2,00%	5,00%	1,00%	€ 5 972,50

TABELLE DI RIFERIMENTO

Gli incrementi della tabella 2 e della tabella 3 si applicano in tutti i casi, mentre quelli della tabella 4 si sommano esclusivamente laddove applicabili o pertinenti.

T1% - Percentuale di base							
Raggruppamento per categorie ¹	A	B	C	D	E		
Importo lavori (€)	Ristrutturazioni	Nuove Costruzioni	Opere a rete	Opere Stradali	Opere di Bonifica	Opere Tecnologiche	
0<IL<150.000	40%	34,00%	28,90%	24,6%	20,9%	17,7%	
150.000<IL<500.000	34,5%	29,3%	24,9%	21,2%	18,0%	15,30%	
500.000<IL<1.500.000	25,3%	21,5%	18,3%	15,5%	13,2%	11,2%	
1.500.000<IL<€ 5.000.000	16,8%	14,3%	12,2%	10,3%	8,8%	7,5%	
IL>5.000.000	12,6%	10,7%	9,1%	7,8%	6,6%	5,6%	

T2% -Incremento per difficoltà operative					
Mezzi impiegabili in riferimento all'area di cantiere	Area di cantiere Disagevole ²	Area di cantiere Disagevole ²	Area di cantiere Agevole	Area di cantiere Agevole	
Natura dei lavori	Mezzi piccoli	Mezzi Normali	Mezzi Piccoli	Mezzi Normali	
Opere edili	10%	8%	5%	2%	
Opere stradali	7%	5%	3%	1%	

² Nel caso di opere a rete considerare la condizione di lavoro peggiore.

Tabella 3			
T3% - Incremento per livello di rischio			
Livello di Rischio ²	Basso	Medio	Alto
	5%	10%	15%

² Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame

Tabella 4	
T4% - Altri incrementi	
Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose	10%
Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente	10%
Opere prefabbricate	10%