

COMUNE DI DERUTA
Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 37 del 23-01-2023

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta". Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'intervento - Determina aggiudicazione. Codice CUP B58H22000890001 - CIG 95923956C4

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1 comma 775 della legge 29.12.2022, n. 197 che indica *"È consentito agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.*

Inoltre, si differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 recante il “*Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali*” stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di affidare per i motivi indicati in premessa, i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'opera pubblica “*PNRR - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b "misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*”, alla Società “Sintagma Srl” con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, per un importo di € 78.255,47 (al netto del ribasso percentuale del 3,00%, offerto dall'operatore economico) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 99.290,54;
2. di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta preventivo, Disciplinare di incarico, Schema di contratto, Calcolo del corrispettivo delle prestazioni;
3. di dare atto che - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2006 - l'aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sulla ditta aggiudicataria, attualmente in corso;
4. di dare atto che:
 - l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell'elenco annuale 2022 approvata con

deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- l'ufficio ragioneria ha accertato in entrata al Capitolo 4220 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014", la somma pari ad € 920.000,00: Accertamento n. 151 del 12/12/2022;
- è stata assunta la prenotazione di impegno n. 23 del 12/02/2022 al Cap. 6014 Cen. 880, relativa al contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00;

5. di impegnare la spesa complessiva di € 99.290,54 in favore della Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540, a valere sulla prenotazione di impegno n. 43/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2023	6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420"	880	99.290,54	"Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540	12/2023

6. di impegnare la spesa di € 30,00 a valere sulla prenotazione di impegno n. 43/2022, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, dando atto che l'importo stesso sarà ricompreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce "Spese gara - contributo ANAC" e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2023	6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420"	880	30,00	ANAC Via Marco Minghetti n. 10 C.F. e P.IVA 97584460584	12/2023

		RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420"			00187 Roma (RM)	
--	--	---	--	--	-----------------	--

7. di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021 ha stabilito:
- art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
 - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: *“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”*.
8. di autorizzare, per motivi d'urgenza, in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto necessita acquisire in tempi brevi la progettazione in relazione alle tempistiche per l'attuazione dell'intervento pena la perdita del finanziamento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di dare atto che il RUP è il Geom. Tamantini Fabio, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina n. 599 del 21/11/2022, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
11. di dare atto che per i servizi in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG 95923956C4 - CUP opera B58H22000890001;
12. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, nel profilo internet del Comune Deruta, nella sezione *“Amministrazione trasparente”* ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

14. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art. 151, comma 4.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: “PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta”. Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'intervento - Determina aggiudicazione. Codice CUP B58H22000890001 - CIG 95923956C4

PREMESSO CHE:

- le scarpate sottostanti le mura urbane del capoluogo presentano condizioni di instabilità generale sintomatologica questa che, in alcuni ambiti, si è conclamata nel corso degli anni attraverso eventi gravitativi locali anche di significativa consistenza;
- per quanto precede il Comune di Deruta ha conferito al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia l'incarico di redigere il seguente studio: "Ricerca applicata in ambiti connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico nel comune di Deruta", relativamente alle due aree situate rispettivamente a Nord/Nord-Est e ad Ovest del centro storico, ovvero la scarpata sottostante le mura castellane lungo Via Circonvallazione Nord, strada provinciale che mette in comunicazione Deruta con Castelleone e Casalalta, e la scarpata sottostante le mura castellane lungo Borgo Garibaldi;
- con i progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia (DICA-UNIPG), emergono in maniera chiara le necessità e di conseguenza le opere che dovranno essere effettuate al fine di mitigare il rischio idrogeologico dei versanti in oggetto, con interventi strutturali di mitigazione capaci di consentire la restituzione dei territori oggetto di intervento ad un uso compatibile con il livello di mitigazione del rischio raggiunto;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, dalla DGR n. 1076 del 19/10/2022, è stata approvata la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, contenente il dettaglio degli interventi con i relativi finanziamenti e soggetti attuatori, dell'ammontare complessivo di € 25.503.800,01, di cui € 20.586.800,01 con fondi del PNRR - Missione 2 Componente 4 – investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - ed € 4.917.000,00 con finanziamento integrativo derivante da fondi statali a titolarità regionale, nel quale risulta inserito l'intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta”;
- la Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 15/11/2022 al n 18204 ha comunicato che:
 - con nota prot. n. 0051014 del 08/11/2022 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, in corso di registrazione, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile (DCDPC) repertorio n. 2872 del 03/11/2022, che approva l'elenco degli interventi presentati dalla Regione di cui alla DGR n. 1076/2022 confermando, per la realizzazione degli stessi interventi, il finanziamento di € 20.586.800,01;

- con l'acquisizione dei suddetti atti la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo ha emanato il decreto n.43 del 11/11/2022 che consente l'avvio degli interventi, come riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo;
- la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo Con il citato decreto n.43 del 11/11/2022 ha assegnato ai soggetti attuatori indicati nella Tabella A allegata al decreto, quale parte integrante e sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell'importo complessivo di € 25.503.800,01, per la realizzazione degli interventi di competenza. L'Allegato A illustra i soggetti attuatori, il titolo dell'intervento, l'importo del finanziamento, la fonte, il codice CUP.
- nella Tabella A allegata al suddetto decreto è stato individuato il Comune di Deruta quale soggetto attuatore per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta", assegnando un finanziamento di € 920.000,00, di cui alle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuato con il codice CUP B58H22000890001.

PRESO ATTO che il citato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", all'art. 3 stabilisce le seguenti tempistiche per l'attuazione degli interventi:

- a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023;
- b) stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023;
- c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 ottobre 2023;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 599 del 21/11/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, dell'intervento "*PNRR - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*", di cui al finanziamento assegnato con il citato decreto n. 43 del 11/11/2022, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici, il quale ha reso apposita dichiarazione di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Deruta per l'anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
- l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell'elenco annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI

SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420” al CEN 880;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 642 del 07-12-2022 con la quale si è stabilito quanto segue:

- si è dato mandato di attivare con immediatezza le procedure per l’affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l’opera pubblica “PNRR - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b *“misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*. *Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*”, con importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificata successivamente dal D.L. 77/2001 convertito in Legge n. 108/2021;
- si è dato atto che il D.L. n. 176 del 18/11/2022 recante “*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*” - (22G00189) (GU Serie Generale n.270 del 18/11/2022) - il quale all’art. 10, comma 1, stabilisce: “*All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*”, pertanto per gli affidamenti PNRR di lavori sotto i 150 mila euro e di servizi e forniture fino a 139 mila euro il comune non è costretto a rivolgersi ad unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo;
- è stata approvata la documentazione di gara (Richiesta preventivo, Disciplinare di incarico, Schema di contratto, Calcolo del corrispettivo delle prestazioni) predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici ed ivi depositata, con la quale si disciplina l’affidamento all’esterno del servizio in argomento;
- l’ufficio ragioneria ha accertato in entrata al Capitolo 4220 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014”, la somma pari ad € 920.000,00: Accertamento n. 151 del 12/12/2022;
- è stata assunta la prenotazione di impegno n. 23 del 12/02/2022 al Cap. 6014 Cen. 880, relativa al contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00;

POSTO CHE, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 10/03/2023 è stata trasmessa la richiesta di preventivo (RDO n. 3387709) mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) all’interno del portale acquistinretepa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla società “Sintagma Srl” con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) - P.IVA 01701070540 in ragione del prezzo e di documentata esperienza in servizi analoghi;

VISTO il preventivo economico con allegato Curriculum, presentato in data 17/01/2023 tramite Mepa dalla Società “Sintagma Srl” con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) –

C.F./P.IVA 01701070540, per il ribasso percentuale di del 3,00% sull'importo onorari (calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e ridotto del 10%) di euro 80.675,74, dal quale ne scaturisce che l'offerta per l'esecuzione del servizio ammonta ad € 78.255,47 IVA e oneri accessori esclusi, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 99.290,54;

RITENUTO il predetto prezzo conveniente e congruo e corrispondente alle necessità e agli obiettivi prefissati da codesta amministrazione, alle caratteristiche dei servizi in oggetto e al prezzo indicato nella Richiesta di preventivo, come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento;

VERIFICATO che la Società è in possesso di consistenti ed accertate esperienze analoghe nel campo della progettazione di mitigazione del rischio idrogeologico;

ACCERTATO che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati dalla società "Sintagma Srl" in fase di presentazione del preventivo,

DATO ATTO che il servizio di progettazione e D.L. in questione rientra nell'ambito dell'intervento di che trattasi afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto, con le risorse previste dal PNRR e pertanto si applica la pertinente disciplina normativa;

ATTESO che l'operatore economico ha trasmesso le dichiarazioni previste dall'art. 47 "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC*", del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;

DATO ATTO che, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, questa stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO ALTRESI' che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni in Legge n. 108/2021 "*per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30/06/2023:*

a) *è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura;*"

RITENUTO, per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'opera pubblica "*PNRR - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b "misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*, alla Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540, per un importo di € 78.255,47 (al netto del ribasso percentuale del 3,00%, offerto) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 99.290,54;

POSTO che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP B58H22000890001 - CIG 95923956C4;

RITENUTO di dover perfezionare sul Cap. 6014 del CEN 880 l'impegno di spesa a favore del suddetto operatore economico, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

CONSIDERATO che alla data attuale non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2024/2025 e che pertanto la gestione finanziaria avviene secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del T.U.E.L.;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di affidare per i motivi indicati in premessa, i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'opera pubblica "*PNRR - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b "misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*", alla Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, per un importo di € 78.255,47 (al netto del ribasso percentuale del 3,00%, offerto dall'operatore economico) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 99.290,54;
2. di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta preventivo, Disciplinare di incarico, Schema di contratto, Calcolo del corrispettivo delle prestazioni;
3. di dare atto che - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2006 - l'aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sulla ditta aggiudicataria, attualmente in corso;

4. di dare atto che:

- l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell'elenco annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- l'ufficio ragioneria ha accertato in entrata al Capitolo 4220 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014", la somma pari ad € 920.000,00: Accertamento n. 151 del 12/12/2022;
- è stata assunta la prenotazione di impegno n. 23 del 12/02/2022 al Cap. 6014 Cen. 880, relativa al contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00;

5. di impegnare la spesa complessiva di € 99.290,54 in favore della Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540, a valere sulla prenotazione di impegno n. 43/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2023	6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420"	880	99.290,54	"Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540	12/2023

6. di impegnare la spesa di € 30,00 a valere sulla prenotazione di impegno n. 43/2022, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, dando atto che l'importo stesso sarà ricompreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce "Spese gara - contributo ANAC" e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
-----------	-----------------------	----------	------	---------	--------------	----------------------------

2023	2023	6014 “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420”	880	30,00	ANAC Via Marco Minghetti n. 10 C.F. e P.IVA 97584460584 00187 Roma (RM)	12/2023
------	------	--	-----	-------	--	---------

7. di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021 ha stabilito:
- art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
 - art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: *“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”*.
8. di autorizzare, per motivi d’urgenza, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto necessita acquisire in tempi brevi la progettazione in relazione alle tempistiche per l’attuazione dell’intervento pena la perdita del finanziamento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di dare atto che il RUP è il Geom. Tamantini Fabio, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina n. 599 del 21/11/2022, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
11. di dare atto che per i servizi in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG 95923956C4 - CUP opera B58H22000890001;

12. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, nel profilo internet del Comune Deruta, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
14. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art. 151, comma 4.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta".

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'intervento - Determina aggiudicazione. Codice CUP B58H22000890001 - CIG 95923956C4.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 23-01-2023

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 23-01-2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta". Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'intervento - Determina aggiudicazione. Codice CUP B58H22000890001 - CIG 95923956C4

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCI il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

Sub impegno N. 613/ 1 del 01-02-2023 a Competenza CIG 95923956C	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Capitolo 6014 Articolo 880</i> MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4I2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014	
<i>Causale</i>	"PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Der
<i>Importo</i>	2023 €. 99.290,54
<i>Beneficiario</i> 2392 SINTAGMA S.R.L.	
Sub impegno N. 613/ 2 del 01-02-2023 a Competenza CIG 95923956C	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Capitolo 6014 Articolo 880</i> MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4I2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014	
<i>Causale</i>	PNRR-M2C4I2.1b. Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riguardantela progettazione definitiva ed esecutiva ecc - ANAC
<i>Importo</i>	2023 €. 30,00
<i>Beneficiario</i> 10124 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	

Deruta, lì 01-02-2023

IL RESPONSABILE DI AREA
Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 23-01-2023

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta". Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'intervento - Determina aggiudicazione. Codice CUP B58H22000890001 - CIG 95923956C4

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 06-02-2023, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 06-02-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate