



COMUNE DI DERUTA
Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 538 del 06-11-2023

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta". Determina a contrattare. Codice CUP B58H22000890001

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2023/2025 e l'Elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) di procedere all'affidamento dell'appalto dell'opera pubblica dei "*PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*" mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. sopra citato e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- 2) di dare atto che per l'espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta n. 15 operatori economici individuati, in relazione all'intervento in argomento, nell'*"Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro"* della Regione Umbria, come specificato nella Relazione tecnica redatta in data 03/11/2023 dal RUP per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento, per la quale - ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi - il diritto di accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- 3) di dare atto che l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta viene sottratto al diritto di accesso e non è soggetto di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- 4) Di dare atto che all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori provvederà la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 12/06/2023;
- 5) di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 ha stabilito:

- art. 1, comma 1: l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
- art. 1, comma 2, lett. b), obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio della procedura negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

- 6) di stabilire che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per la modalità di affidamento in oggetto, non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
- 7) di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 8) di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il presente appalto è l'esecuzione dei lavori tesi alla mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai due versanti situati rispettivamente a Nord / Nord-Est e ad Ovest del centro storico di Deruta;
 - b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento dell'appalto dell'opera pubblica "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta";
 - c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;
 - d) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, allegato al progetto esecutivo;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore, da aggiudicarsi con il criterio *del prezzo più basso* di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. sopra citato e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - f) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell'Area Lavori Pubblici;
- 9) di dare atto:
 - dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
 - del Rispetto del principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. 50/2016
 - del rispetto art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in particolare si evidenzia che per le caratteristiche intrinseche dell'appalto non è concretamente ipotizzabile un frazionamento in lotti tale da consentire la partecipazione in via autonoma delle PMI, la

suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, ovvero l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per gli eventuali lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto;

- 10) di dare atto che il RUP è il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Area Lavori Pubblici, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;
- 11) in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 Legge n. 108/2021, è il Geom. Ricciarelli Marco Responsabile dell'Area Lavori Pubblici il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente appalto;
- 12) Di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati interamente con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- 13) di dare atto che:
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Deruta per l'anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
 - l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell'elenco annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420" al CEN 880;
 - l'ufficio ragioneria ha accertato in entrata al Capitolo 4220 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014", la somma pari ad € 920.000,00: Accertamento n. 151 del 12/12/2022;
- 14) di dare atto che in riferimento all'opera in argomento sono stati assunti i seguenti impegni contabile:

- con determinazione a contrattare n. 642 del 07-12-2022 è stata prenotata la spesa relativa al contributo sopra richiamato pari ad € 920.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante, prenotazione n. 23/2022 trasformata in impegno contabile n. 613:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Capitolo entrata
2022	6014 “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420”	880	920.000,00	4220

- con determinazione del Responsabile dell’Area lavori Pubblici determinazione n. 37 del 23-01-2023, è stato assunto l’impegno contabile n. 613/1 in favore dell’operatore economico Società “Sintagma Srl” con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540, per un importo di € 99.290,54 come di seguito indicato:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2023	2023	6014 “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420”	880	99.290,54	“Sintagma Srl” con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540	613/1

- con determinazione del Responsabile dell’Area lavori Pubblici determinazione n. 37 del 23-01-2023, è stato assunto l’impegno contabile n. 613/2 di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione in Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, per l’anno 2023, come di seguito indicato:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2023	2023	6014 “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-	880	30,00	ANAC Via Marco Minghetti n. 10 C.F. e P.IVA 97584460584 00187 Roma (RM)	613/2

		B58H22000890001 CUI-L0022239054420"				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

- 15) di dare atto che l'affidatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nei termini di cui all'art. 3 co. 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all'art. 3 sopra citato nonché l'obbligo di fatturazione elettronica;
- 16) di dare atto che per il lavoro di cui in oggetto il codice CUP B58H22000890001;
- 17) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Deruta, nella sezione "*Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi*" ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
- 18) di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 19) il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta". Determina a contrattare. Codice CUP B58H22000890001.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, con la DGR n. 1076 del 19/10/2022, veniva approvato l'elenco dei "nuovi interventi" contro il dissesto idrogeologico dell'importo complessivo di € 25.503.800,01, di cui € 20.586.800,01 provenienti dalla Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - ed € 4.917.000,00 con finanziamento integrativo derivante da fondi statali a titolarità regionale;
- nell'Allegato A alla sopra richiamata DGR veniva riportata, tra l'altro, la proposta di Piano con l'elenco dei Soggetti attuatori, degli interventi e dei finanziamenti previsti per ciascun intervento, tra i quali al numero progressivo Macrointervento 9 era riportato l'intervento del Comune di Deruta oggetto del presente atto;
- l'elenco degli interventi proposti dalla Regione veniva successivamente approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) con proprio decreto rep. n. 2872 del 3 novembre 2022, visto e annotato con il n. 4371/2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2022 con il n. 3335;
- la Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 15/11/2022 al n 18204 ha comunicato che:
 - con nota prot. n. 0051014 del 08/11/2022 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, in corso di registrazione, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile (DCDPC) repertorio n. 2872 del 03/11/2022, che approva l'elenco degli interventi presentati dalla Regione di cui alla DGR n. 1076/2022 confermando, per la realizzazione degli stessi interventi, il finanziamento di € 20.586.800,01;
 - con l'acquisizione dei suddetti atti la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo ha emanato il decreto n.43 del 11/11/2022 che consente l'avvio degli interventi, come riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo;
- la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo Con il citato decreto n.43 del 11/11/2022 ha assegnato ai soggetti attuatori indicati nella Tabella A allegata al decreto, quale parte integrante e sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell'importo complessivo di € 25.503.800,01, per la realizzazione degli interventi di competenza. L'Allegato A illustra i soggetti attuatori, il titolo dell'intervento, l'importo del finanziamento, la fonte, il codice CUP.
- nella Tabella A allegata al suddetto decreto è stato individuato il Comune di Deruta quale soggetto attuatore per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta", assegnando un finanziamento di € 920.000,00, di cui alle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuato con il codice CUP B58H22000890001;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 599 del 21/11/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, dell'intervento "PNRR - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta", di cui al finanziamento assegnato con il citato decreto n. 43 del 11/11/2022, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici, il quale ha reso apposita dichiarazione di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

DATO ATTO che in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 37 del 23-01-2023 e n. 68 del 09.02.2023, con contratto stipulato in data 07/03/2023 rep. 2623 è stato affidato il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'opera pubblica in argomento, alla Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540, per un importo di € 78.255,47 (al netto del ribasso percentuale del 3,00%, offerto dall'operatore economico) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 99.290,54 e contestualmente è stato assunto l'impegno di spesa;

PRESO ATTO che:

- Con D.G.R. n. 99 del 01/02/2023 veniva approvato - ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - l'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, per la disciplina delle modalità di rendicontazione e controllo degli interventi finanziati, nonché di svolgimento della gestione operativa e contabile e sottoscritto dalla Presidente della Regione in data 02/02/2023 e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile in data 06/02/2023;
- con D.G.R. n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di II livello, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 ed è stato delegato l'Ing. Sandro Costantini, Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico, Difesa del suolo, alla sottoscrizione dello stesso con i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse tra cui il Comune di Deruta;
- con nota, agli atti del Comune di Deruta Prot. 4387 del 23.03.2023, la Regione Umbria ha trasmesso lo schema di Accordo di II livello di cui al punto precedente;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06/04/2023 è stato approvato lo schema di accordo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A - SCHEMA DI ACCORDO), per la concessione del finanziamento e la regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione attuatrice (Regione Umbria) e Soggetto Attuatore (Comune di Deruta), la gestione e il controllo dei progetti finanziati con la Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro storico di Deruta" – CUP B58H22000890001
- in data 10/05/2023 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta (soggetto attuatore) per la concessione del finanziamento e per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto di competenza;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Deruta per l'anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
- l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell'elenco annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420" al CEN 880;
- l'ufficio ragioneria ha accertato in entrata al Capitolo 4220 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014", la somma pari ad € 920.000,00: Accertamento n. 151 del 12/12/2022;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla realizzazione dell'intervento "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta", in oggetto indicato;

POSTO che il presente appalto di lavori è risultato aggiudicatario del contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo per una somma pari ad € 920.000,00, e che trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE), con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

POSTO quindi che i suddetti lavori sono finanziati interamente con fondi PNRR che prevedono il rispetto delle seguenti tempistiche:

- pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 30 novembre 2023;
- stipula del contratto di appalto: entro il 31 marzo 2024;
- inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024
- fine lavori/collaudato entro il 31/12/2025.

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 02/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento *PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*", redatto dalla Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG), trasmesso al protocollo del Comune di Deruta il giorno 17/10/2023 al n.

15570, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI - RELAZIONE GENERALE
ELABORATI GENERALI - RELAZIONE TECNICA RISPETTO PRINCIPIO DNSH
ELABORATI GENERALI - CRONOPROGRAMMA
ELABORATI ECONOMICI - ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI
ELABORATI ECONOMICI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELABORATI ECONOMICI - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
ELABORATI ECONOMICI - QUADRO ECONOMICO
SICUREZZA - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - FASCICOLO DELL'OPERA
ELABORATI GENERALI - PIANO DI MANUTENZIONE
ELABORATI GENERALI - SCHEMA DI CONTRATTO
ELABORATI GENERALI - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
GEOLOGIA E IDRAULICA - RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA
GEOLOGIA E IDRAULICA - RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
AMBIENTE - STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE
ELABORATI GENERALI - RELAZIONE DI CALCOLO
STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
STATO DI FATTO - PROSPETTO FOTOGRAFICO VERSANTE LATO NORD-EST
STATO DI FATTO - DETTAGLI FOTOGRAFICI VERSANTE LATO NORD-EST
STATO DI FATTO - PROSPETTO FOTOGRAFICO E DETTAGLI VERSANTE LATO OVEST
INTERVENTI DI PROGETTO - PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INTERVENTI DI PROGETTO - TIPOLOGICO INTERVENTI E PARTICOLARI
INTERVENTI DI PROGETTO - PARATIA 1
INTERVENTI DI PROGETTO - PARATIA 2
INTERVENTI DI PROGETTO - TERRA RINFORZATA

CANTIERIZZAZIONE - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO E OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CANTIERIZZAZIONE - PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE, INTERVENTI, VIABILITÀ, APPRESTAMENTI E RECINZIONI
CANTIERIZZAZIONE - PIANTA AREA DI CANTIERE 1 E SEZIONI FASI INTERVENTI
CANTIERIZZAZIONE - PIANTA AREA DI CANTIERE 2 E SEZIONI FASI INTERVENTI
CANTIERIZZAZIONE - PIANTA AREA DI CANTIERE 3 E SEZIONI FASI INTERVENTI
INTERVENTI DI PROGETTO - INTERVENTI LUNGO STRADA PROVINCIALE 419 DI CASALALTA - PLANIMETRIA CATASTALE
INTERVENTI DI PROGETTO - INTERVENTI LUNGO STRADA PROVINCIALE 419 DI CASALALTA - SEZIONE DI PROGETTO

VISTO il quadro economico tecnico dell'intervento di complessivi € 920.000,00 come di seguito distinto:

a)	IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"	€	642.214,84
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 - 13/07/2022)</i>	€	10.917,65
a,1	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	653.132,49
a,2	di cui oneri della sicurezza (soggetti a ribasso)	€	4.365,38
a,3	di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	138.250,84
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 - 13/07/2022)</i>	€	2.350,26
	Totale costi manodopera	€	140.601,10
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (a,1-a,3)	€	512.531,39
a,4	- Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€	62.045,42
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 - 13/07/2022)</i>	€	1.054,77
a,5	COSTI PER LA SICUREZZA	€	63.100,19
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (a,1+a,5)	€	716.232,68
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1)	IVA 10% sui lavori	€	71.623,27
b2)	Spese tecniche progettazione, sicurezza e D.L.	€	78.255,47
b3)	Oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€	21.035,07
b4)	Servizio di sorveglianza e documentazione operazioni di scavo, compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	€	4.000,00
b5)	Collaudo statico compresi oneri previdenziali 4% ed IVA	€	10.460,00
b6)	Contributo ANAC	€	375,00

b7) Incentivi funzioni tecniche (art 113 D.Lgs. 50/2016)	€	8.594,76	
b8) Imprevisti, oneri per la revisione prezzi e arrotondamenti	€	9.423,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	203.767,32	€ <u>203.767,32</u>
IMPORTO TOTALE			€ 920.000,00

PRESO ATTO della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do no significant Harm – DNSH*" (come da schede allegate al progetto esecutivo);

DATO ATTO altresì che con la suddetta DGC n. 159/2023 si è stabilito che con successiva determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si provvederà a individuare le modalità di scelta del contraente;

DATO ATTO che per quanto precede, occorre pertanto dare avvio alla procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori dell'intervento "*PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*";

PRESO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Tamantini Fabio, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina del Responsabile dell'Area lavori Pubblici n. 599 del 21/11/2022, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

RITENUTO di nominare quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia il geom. Ricciarelli Marco ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 108/2021 e smi, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

VISTO:

- l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui al citato art. 35;
- l'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contatti pubblici) il quale stabilisce che: *In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche*

suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

- la circolare del 12.7.2023 con la quale Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha recentemente delineato il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023, con la quale in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

DATO ATTO CHE:

- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.108 del 12/09/2016, ha stabilito di utilizzare, nel caso di procedure negoziate per lavori di competenza del Comune di Deruta effettuate ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, quale “elenco di operatori economici”, l'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro, di cui all'art. 26 della L.R. n. 3/2010 e dall'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6/2014, ferma restando la facoltà dei Responsabili Unici del Procedimento dell'ente di ricorrere, in alternativa, a preliminari indagini di mercato in caso di assenza di operatori economici in possesso di adeguata qualificazione;
- in data 19/07/2017 è stata firmata dal Sindaco del Comune di Deruta la Convenzione per l'accesso all'area riservata del servizio online “Elenco regionale delle imprese” per l'individuazione delle imprese da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione;

VISTA la Relazione tecnica redatta in data 03/11/2023 dal RUP per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dell'appalto dei lavori “PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta”, in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. sopra citato e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per la quale - ai sensi dell'art. 53, comma

2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - il diritto di accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

RITENUTO, visto il termine per la pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento stabilito al 30 novembre 2023, di dover dare avvio con immediatezza alla procedura per l'affidamento dei lavori dell'opera pubblica "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta", nel rispetto dei principi del Codice dei contratti ivi enunciati;

ATTESO che, nel rispetto dei principi del Codice sopra enunciati, nonché al fine di non appesantire la procedura amministrativa e di procedere attraverso la semplificazione delle procedure in materie di contratti pubblici (come previsto dalla citata Legge n. 120/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021) e rispettare altresì il suddetto termine di pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento stabilito al 30 novembre 2023, si ritiene opportuno procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata attraverso il criterio del minor prezzo;

RITENUTO per tutto quanto precede:

- di procedere all'affidamento dell'appalto dell'opera pubblica: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta", mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. sopra citato e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- che alla procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta n. 15 operatori economici individuati nell'"*Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro*" della Regione Umbria, come specificato nella citata Relazione tecnica redatta in data 03/11/2023 dal RUP per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

DATO ATTO che, in forza di quanto stabilito dall'art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, la sospensione dell'operatività dell'art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – prevista fino al 30/06/2023 – non riguarda per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC;

DATO ATTO che l'espletamento della procedura negoziata verrà effettuato in modalità telematica semplificata - ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" denominata "Net4market", dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 12/06/2023, e alla quale sarà trasmesso l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata di affidamento (in forma riservata), la presente determina a contrarre e la documentazione necessaria;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all'art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l'ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;

RITENUTO per quanto precede di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che per il lavoro di cui in oggetto il codice CUP B58H22000890001;

PRESO ATTO che per tutto quanto precede, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori secondo le procedure suddette avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e smi, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L., che:

- a) il fine che si intende perseguire con il presente appalto è l'esecuzione dei lavori tesi alla mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai due versanti situati rispettivamente a Nord / Nord-Est e ad Ovest del centro storico di Deruta;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento dell'appalto dell'opera pubblica "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta";
- c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;
- d) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, allegato al progetto esecutivo;
- e) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore, da aggiudicarsi con il criterio *del prezzo più basso* di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. sopra citato e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- f) il RUP è il Geom. Tamantini Fabio dell'Area Lavori Pubblici;

RITENUTO di dare atto:

- dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;

- del Rispetto del principio di “non artificioso frazionamento” dell’appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. 50/2016
- del rispetto art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in particolare si evidenzia che per le caratteristiche intrinseche dell’appalto non è concretamente ipotizzabile un frazionamento in lotti tale da consentire la partecipazione in via autonoma delle PMI, la suddivisione in lotti renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, ovvero l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per gli eventuali lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell’appalto;

PRESO ATTO che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 stabilisce:

- all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
- all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali nonché di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati;

RITENUTO infine di dare atto che questa amministrazione si riserva di procedere alla eventuale consegna in via d’urgenza delle lavorazioni in oggetto ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche con Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 e smi
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

- 1) di procedere all’affidamento dell’appalto dell’opera pubblica dei “*PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta*” mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv.

in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. sopra citato e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- 2) di dare atto che per l'espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta n. 15 operatori economici individuati, in relazione all'intervento in argomento, nell'"*Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro*" della Regione Umbria, come specificato nella Relazione tecnica redatta in data 03/11/2023 dal RUP per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento, per la quale - ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi - il diritto di accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- 3) di dare atto che l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta viene sottratto al diritto di accesso e non è soggetto di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- 4) Di dare atto che all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori provvederà la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 12/06/2023;
- 5) di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 ha stabilito:
 - art. 1, comma 1: l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
 - art. 1, comma 2, lett. b), obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio della procedura negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;
- 6) di stabilire che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per la modalità di affidamento in oggetto, non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
- 7) di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 8) di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il presente appalto è l'esecuzione dei lavori tesi alla mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai due versanti situati rispettivamente a Nord / Nord-Est e ad Ovest del centro storico di Deruta;

- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento dell'appalto dell'opera pubblica "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta";
- c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;
- d) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, allegato al progetto esecutivo;
- e) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore, da aggiudicarsi con il criterio *del prezzo più basso* di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. sopra citato e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- f) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell'Area Lavori Pubblici;

9) di dare atto:

- dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
- del Rispetto del principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. 50/2016
- del rispetto art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in particolare si evidenzia che per le caratteristiche intrinseche dell'appalto non è concretamente ipotizzabile un frazionamento in lotti tale da consentire la partecipazione in via autonoma delle PMI, la suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, ovvero l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per gli eventuali lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto;

10) di dare atto che il RUP è il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Area Lavori Pubblici, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;

11) in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 Legge n. 108/2021, è il Geom. Ricciarelli Marco Responsabile dell'Area Lavori Pubblici il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente appalto;

12) Di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati interamente con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

13) di dare atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Deruta per l'anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
- l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell'elenco annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420" al CEN 880;
- l'ufficio ragioneria ha accertato in entrata al Capitolo 4220 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014", la somma pari ad € 920.000,00: Accertamento n. 151 del 12/12/2022;

14) di dare atto che in riferimento all'opera in argomento sono stati assunti i seguenti impegni contabile:

- con determinazione a contrattare n. 642 del 07-12-2022 è stata prenotata la spesa relativa al contributo sopra richiamato pari ad € 920.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante, prenotazione n. 23/2022 trasformata in impegno contabile n. 613:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Capitolo entrata
2022	6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420"	880	920.000,00	4220

- con determinazione del Responsabile dell'Area lavori Pubblici determinazione n. 37 del 23-01-2023, è stato assunto l'impegno contabile n. 613/1 in favore dell'operatore economico Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540, per un importo di € 99.290,54 come di seguito indicato:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2023	2023	6014 “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420”	880	99.290,54	“Sintagma Srl” con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) – C.F./P.IVA 01701070540	613/1

- con determinazione del Responsabile dell’Area lavori Pubblici determinazione n. 37 del 23-01-2023, è stato assunto l’impegno contabile n. 613/2 di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione in Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2023, come di seguito indicato:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2023	2023	6014 “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420”	880	30,00	ANAC Via Marco Minghetti n. 10 C.F. e P.IVA 97584460584 00187 Roma (RM)	613/2

- 15) di dare atto che l’affidatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nei termini di cui all’art. 3 co. 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all’art. 3 sopra citato nonché l’obbligo di fatturazione elettronica;
- 16) di dare atto che per il lavoro di cui in oggetto il codice CUP B58H22000890001;
- 17) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Deruta, nella sezione “*Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi*” ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
- 18) di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 19) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

L’Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta".

Determina a contrattare. Codice CUP B58H22000890001.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 06-11-2023

Il Responsabile di Area

Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.

DETERMINAZIONE N. 538 DEL 06-11-2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta". Determina a contrattare. Codice CUP B58H22000890001

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie (PNRR);

Deruta, li 06-11-2023

IL RESPONSABILE DI AREA

Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate