



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 381 Del 26-09-2017

**OGGETTO: Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n. 7 del 31/07/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

#### PREMESSO CHE:

- con lettera del 5/12/2016 prot. 251942 trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 5/12/2016 al n. 14979, il Dirigente del Servizio Geologico e gestione delle Competenze regionali in materia di acque pubbliche Dr. Borislav Vujovic ha comunicato che con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 è stato approvato il **Terzo Piano di intervento "Frane/Dissesti"**, nel quale è stato inserito l'intervento di **Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina**, mediante realizzazione di muri di sottoscarpa e regimazione acque di scolo, e contestualmente è stato concesso in via provvisoria un contributo di € 150.000,00, fissando altresì in 180 giorni, dalla data di pubblicazione della deliberazione nel BUR, il termine perentorio per l'approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo;
- nel BUR n. 60 del 7/12/2016 è stata pubblicata la suddetta D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016, dal quale decorrono i tempi per l'approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo,

fissati in 180 giorni dalla pubblicazione ovvero al 05/06/2017;

- per quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 140 del 15/12/2016, nel rilevare che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento della progettazione e direzione lavori ad operatori economici esterni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, ha stabilito di attivare le procedure per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, ad operatori economici esterni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, oltre che per la redazione di indagini e relazioni geologiche, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina, con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici nr. 253 Del 29-05-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca", redatto nel mese di maggio 2017 dall'ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00, come specificato nel seguente quadro economico:

#### A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 67.231,85
- costo della manodopera non soggetto a ribasso € 26.278,34
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 3.333,41
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso € 3.729,00
- Totale lavori a base d'asta € 100.572,60 € 100.572,60

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA sui lavori 10% € 10.057,26
- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili € 2.141,91
- spese tecniche per frazionamenti,  
oneri previdenziali ed IVA compresi € 1.000,00
- rilievi, accertamenti, indagini e prove,  
compresa IVA 22% (indagini geognostiche,  
indagini sismiche e prove penetrometriche) € 3.615,35
- spese tecniche per relazione geologica € 1.200,00
- spese tecniche per progettazione; direzione lavori;  
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di  
esecuzione; contabilità dei lavori; certificato  
di regolare esecuzione € 18.444,52
- spese per collaudo statico € 3.217,50
- inarcassa o INPS 4& su spese tecniche € 914,48
- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22% € 5.230,83
- spese gara (contributo AVCP) € 30,00
- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  
(Art. 113, D. Lgs 50/2016) € 1.005,73
- imprevisti € 2.106,41
- IVA su imprevisti € 463,41
- Totale Somme a disposizione € 49.427,40 € 49.427,40

**□ IMPORTO TOTALE € 150.000,00**

- Con determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6417 del 26/6/2017 è stato concesso al Comune di Deruta il contributo definitivo di euro 150.000,00 per l'attuazione dell'intervento di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 93 del 14/03/2017 è stato assunto l'impegno di spesa n. 45/2017 pari ad € 150.000,00, relativo all'intervento in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante, e in esecuzione della DGC n. 140/2016 è stata accertata la corrispondente entrata sul capitolo 4300 (accertamento n.4/2017):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Descrizione  | EPF  | Importo    | Beneficiario                                   |
|-----------|----------|------|--|------|------------|--|
| 2017      | 3399     | 780  | C.D.C. 780 - VIABILITA',<br>CIRCOLAZIONE<br>STRADALE E SERVIZI<br>CONNESSI | 2017 | 150.000,00 | SOGGETTO<br>MANCANTE/NUOVO, cod.fisc.<br>/p.i. |

- Con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 322 del 01/08/2017, si è stabilito quanto segue:
  - di procedere all'affidamento dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, mediante applicazione delle procedure previste dall'art. 97, comma 2 dello stesso decreto legislativo, dando atto che la procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al citato art. 97, comma 8, peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci;
  - che alla procedura negoziata saranno invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici, da individuare mediante sorteggio pubblico con il criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria dei lavori individuata in relazione all'intervento in argomento, nell' **“Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro”** della Regione Umbria;
  - ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L., che:
    - a) con il presente appalto e il conseguente contratto si intende procedere ai lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina, nei termini e modalità descritti di seguito;
    - b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina;
    - c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici nr. 253 Del 29-05-2017 in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo;
    - d) la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico

sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, mediante applicazione delle procedure previste dall'art. 97, comma 2 dello stesso decreto legislativo, dando atto che la procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al citato art. 97, comma 8, peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci;

e) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ricciarelli Marco dell'Area Lavori Pubblici

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 352 Del 01-09-2017 è stato approvato il verbale di sorteggio pubblico per la selezione dei dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento;
- con la suddetta determinazione n.352/2017 è stata approvata la lettera di invito contenente le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta da inviare agli operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico;

ATTESO che:

- con lettera d'invito dell'1/9/2017 prot. nn. 10758-10762-10765-10769-10770-10773-10774-10775-10776 e 10777, inviata a mezzo PEC, è stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, sulla base del Capitolato Speciale e relativa documentazione tecnica costituente il progetto esecutivo, invitando a presentare offerta i n. **10** operatori economici, così come individuati tramite sorteggio pubblico previo l'utilizzo del servizio online dell'Elenco Regionale delle Imprese, entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 21/09/2017**, al fine di partecipare alla procedura negoziata in seduta pubblica indetta per il giorno **22/09/2017** alle ore 10,00 presso gli uffici sede dell'Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici - del Comune di Deruta, ubicati in piazza Benincasa n. 6 - 06053 Deruta (PG);
- con avviso pubblico del 19 settembre 2017 la seduta di gara è stata posticipata al giorno 25/09/2017, alle ore 10.00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 374 del 22/09/2017 è stato costituito il Seggio di gara, per la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, comma 2, lett. b), e 97, comma 8° del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei "lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca";

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 25/09/2017, con il quale il Seggio di Gara come sopra costituito, ha determinato la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, nonché provveduto ad aggiudicare in via provvisoria l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta **ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 02168670541**, per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 49,555%) di € 33.918,47 oltre ad € 7.062,41 previsti complessivamente per gli oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e ad € 26.278,34 previsti per i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di **€ 67.259,22** oltre IVA come per legge, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D.Lgs. n.490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

RITENUTO pertanto di dover approvare il suddetto verbale di gara e provvedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta **ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 02168670541**, per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 49,555%) di € 33.918,47 oltre ad € 7.062,41 previsti complessivamente per gli oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e ad € 26.278,34 previsti per i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € **67.259,22** oltre IVA come per legge;

PRECISATO che - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti - l'aggiudicazione disposta con il presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'impresa aggiudicataria;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

### **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato verbale di gara redatto in data 25/09/2017, relativo alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina, con il quale il Seggio di Gara costituito con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 374 del 22/09/2017, ha provveduto ad aggiudicare in via provvisoria l'appalto dei lavori in argomento alla ditta **ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 02168670541**, per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 49,555%) di € 33.918,47 oltre ad € 7.062,41 previsti complessivamente per gli oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e ad € 26.278,34 previsti per i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € **67.259,22** oltre IVA come per legge, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D.Lgs. n.490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara;
- 2) di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina, alla ditta **ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 02168670541**, per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 49,555%) di € 33.918,47 oltre ad € 7.062,41 previsti complessivamente per gli oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e ad € 26.278,34 previsti per i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € **67.259,22** oltre IVA come per legge,
- 3) di dare atto che - ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, la quale è attualmente in corso;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;

- 5) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria e ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
- 6) di impegnare la spesa complessiva di € 73.985,14 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 45/2017 assunto con determinazione n. 93 del 14/03/2017) CUP B57H16000380002 - CIG: 716802160D:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Descrizione   | EPF  | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibil.<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|---|------|-----------|---|-----------------------------|
| 2017      | 3399     | 780  | C.D.C. 780 -<br>VIABILITA',<br>CIRCOLAZIONE<br>STRADALE E<br>SERVIZI CONNESSI | 2017 | 73.985,14 | ANTONINI S.R.L., con sede<br>legale in Bastia Umbra (PG)<br>CAP 06083- VIA SANTA<br>LUCIA n. 55/A – P.IVA:<br>02168670541 | 12/2017                     |

- 7) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AREA LAVORI PUBBLICI  
IL RESPONSABILE  
Geom. Ricciarelli Marco

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva..***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, li 26-09-2017*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.