

COMUNE DI DERUTA

LAVORO:

**REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL VERSANTE
COLLINARE DI DERUTA SUD SOVRASTANTE L'ABITATO DI VIA
SALVADOR ALLENDE, ALCIDE DE GASPERI, UGO LA MALFA E
PIAZZALE TOGLIATTI**

- PROGETTO ESECUTIVO -

COMMITTENTE:

COMUNE DI DERUTA

UBICAZIONE:

ZONA DERUTA SUD

SCALA:

VARIE

OGGETTO:

ELABORATO:

C 05

QUADRO ECONOMICO

DATA:

15.06.2020

MODIFICATO DA

SUPERATO DA

BOZZA

COPIA UFFICIO

IL PROGETTISTA

Ing. ROBERTO ZIETTA

FILE:

NOTE:

INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI PERUGIA

ORDINE DEGLI
 Sezione A
N° A2357

DOTTORE INGEGNERE
ROBERTO ZIETTA

SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

QUADRO ECONOMICO

	Importi parziali	Importi totali
A) LAVORI IN APPALTO		
1) Importo lordo lavori a misura	€ 234 410,73	
2) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 18 952,40	
3) Importo complessivo dell'appalto (A1+A2)		€ 253 363,13
4) Quota lavori a misura relativa agli oneri per la sicurezza	€ 7 959,31	
5) Quota incidenza della manodopera	€ 34 920,55	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) I.V.A. 10% su (A1+A2)	€ 25 336,31	
2) Spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 28 500,00	
3) Oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su B2	€ 7 660,80	
4) Spese per indagini e studio geologico	€ 1 950,00	
5) EPAP 2% ed IVA 22% su B4	€ 476,58	
6) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/2016)	€ 2 756,59	
7) Imprevisti e arrotondamento	€ 19 956,59	
Totale somme a disposizione		€ 86 636,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE		€ 340 000,00