

## QUADRO ECONOMICO

<b>OGGETTO:</b>	<b>Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo.</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	<b>Comune di Deruta</b>
<b>IL TECNICO INCARICATO:</b>	<b>ING. NASINI GUGLIELMO</b>

Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in Via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo			
Quadro economico generale;			
a) Lavori			
<b>appalto Opere Edili</b>			
_ Opere Edili			€ 187,210.46
di cui per:			
_ Costi della manodopera			€ 42,212.89
_ Oneri della Sicurezza			€ 5,647.39
_ Opere Edili Cat. Soggetti a Ribasso			€ 139,350.18
Importo ribassato Impresa			
_ Costi della Sicurezza			€ 6,309.32
_ Importo contrattuale Opere edili			193,519.78 €
<b>importo lavori totale</b>			<b>€ 193,519.78</b>
b) Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
_ IVA 10% su opere edili e costi della sicurezza			€ 19,351.98
_ Spese Tecniche di Progetto			€ 21,295.90
_ Contributo CNPAIA 4%			€ 851.84
_ Incrementi funzioni tecniche (art.113 Dlgs50 2016)			€ 2,123.00
_ Relazione geologica comprensiva di cassa 2% e iva 22%			€ 3,700.00
_ indagini geologiche			€ 2,965.00
_ Certificato di collaudo (IVA e Cassa)			€ 4,850.00
_ Contributo Anac			€ 250.00
_ Imprevisti arrotondamenti			€ 935.51
_ Oneri Autorizzazione sismica			€ 157.00
Somma a disposizione			€ 56,480.22
Importo totale progetto			€ 250,000.00