





COMUNE DI DERUTA



REGIONE DELL'UMBRIA

POR FESR 2014/2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. D.L. n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013, Decreto interministeriale 08/01/2018. DGR n. 486 del 14/05/2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica 2018/2020.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI PONTENUOVO.



SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - VIA FRANCESCANA, PONTENUOVO - DERUTA (PG)



Via Orazio Tramontani n.52,
P. S. Giovanni 06135 Perugia,
tel. 075/394485 fax. 075/395926
E-mail: mtprogetti@mtprogetti.it
Pec: umberto.tassi2@ingpec.eu
P.IVA 01983250547

Committente:
AREA TECNICA DEL COMUNE DI DERUTA
Geom. Marco Ricciarelli

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

TAV.:

QE

SCALA: -

PLOTTAGGIO: -

FILE: 1807 QE

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	MOTIVAZIONE
A	06/06/2018	P.GIULIANI	U. TASSI	PRIMA EMISSIONE
B				
C				



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI PONTENUOVO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO RIASSUNTO COME SEGUE:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso:		€
A corpo		0.00
A misura		844,872.86
In economia		0.00
Totale esecuzione delle lavorazioni >>>		844,872.86

B) Spese generali per la sicurezza interne alle lavorazioni soggette a ribasso:		
A corpo		0.00
A misura		19,473.41
In economia		0.00
Totale esecuzione delle lavorazioni >>>		19,473.41
Totale esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso A + B		864,346.27

C) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, parte generale:		
A corpo		0.00
A misura		16,897.46
In economia		0.00
Totale per attuazione piani di sicurezza >>>		16,897.46

E) Totale LAVORI IN APPALTO (A+B+C+D) >>>>>

€
 >>>>>>> 881,243.73

F) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

F1	Lavori ed acquisti in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0.00
F2	Rilievi, accertamenti ed indagini	7,000.00
F3	Allacciamenti a pubblici servizi	5,000.00
F4	Imprevisti e arrotondamenti	44,062.19
F5	Acquisizione aree o immobili	0.00
F7	F7a) Spese tecniche relative a: progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	119,607.51
	F7b) Spese tecniche relative a: direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,	75,102.47
	F7c) Oneri previdenziali 4% di F7a)+F7b)	7,788.40
	F7d) IVA 22% su F7a, F7b e F7c	46,089.64
	TOTALE F7 >>	248,588.02
F8	Incentivi per funzioni tecniche (2,0%) di cui all'Art. 113 Comma 3 del D.Lgs 50/2016 (80 % per tecnici; 20% fondo per amministrazione)	17,624.87
F9	Spese per attività di consulenza o di supporto	0.00
F10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	5,000.00
F11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2,000.00
F12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	8,000.00
F13	I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte	88,124.37
Totale somme a disposizione >>>		425,399.45

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

€
 >>>>>>> 425,399.45
1,306,643.18

LEGENDA

- A - Importo soggetto a ribasso
- B- Spese generali per la sicurezza
- C - Importo per i piani di sicurezza

