



**Comune di Deruta
REGIONE DELL'UMBRIA**

POR FESR 2014/2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. D.L. n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013, Decreto interministeriale 08/01/2018. DGR n. 486 del 14/05/2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica 2018/2020.

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI
SANT'ANGELO DI CELLE.**

PROGETTO DI FATTIBILITA'

RELAZIONI

- | | |
|---|------------|
| • RI - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA | 1809 RI |
| • RT - RELAZIONE TECNICA | 1809 RT |
| • CM - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | 1809 CM |
| • QE - QUADRO ECONOMICO | 1809 QE |
| • APE/A - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA ANTE OPRAM | 1809 APE/A |
| • APE/P - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA POST OPRAM | 1809 APE/P |
| • PIS - PRIME INDICAZIONI SUI PIANI DI SICUREZZA | 1809 PIS |

ELABORATI PROGETTUALI

- | | |
|--|-----------|
| TAV.1 – PLANIMENTRIA GENERALE | 1809 Se1a |
| TAV.2 – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI STATO ATTUALE CON DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA | 1809 Se2a |
| TAV.3 – PLANIMETRIA DI PROGETTO - DEMOLIZIONI | 1809 Se3a |
| TAV.4 – PLANIMETRIE DI PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI | 1809 Se4a |

ALLEGATI

- | | |
|---|-----------------|
| ALLEGATO A: TABULATI DI CALCOLO - STATO ATTUALE | 1809 Allegato A |
| ALLEGATO B: TABULATI DI CALCOLO - STATO DI PROGETTO | 1809 Allegato B |