



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 266 Del 24-05-2021**

**OGGETTO: Appalto di lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LUPINI s.r.l.. Codice CUP: B57H20001240004 Codice CIG 8690929D7B**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### **RICHIAMATI:**

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n.4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

**D E T E R M I N A**

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 07/05/2021, con la quale il seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" - "Net4market", nonché proposto l'aggiudicazione in via provvisoria dei "Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo", in favore della ditta LUPINI srl – P. IVA 03143380545, con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - COLLAZZONE (PG), tramite il criterio del prezzo più basso;
2. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, l'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo", mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta LUPINI srl – P. IVA 03143380545, con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - COLLAZZONE (PG), per il ribasso unico percentuale del 10.24085%, e quindi per l'importo netto di € 214.165,57 oltre ad € 11.586,83 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 225.752,40, oltre IVA come per legge;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;
4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli altri partecipanti non aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi
5. di dare atto che l'opera in argomento è prevista nel programma triennale 2021 – 2023 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 300.000,00, imputata al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 3406 e finanziata come segue:
  - quanto ad € 297.500,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111);
  - quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio
6. di impegnare la spesa complessiva di € 248.327,64 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3406	780	248.327,64	10120 - LUPINI srl - Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - COLLAZZONE (PG) P. IVA 03143380545,	12/2021

7. di assumere un impegno di spesa di € 225,00 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2021, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 1121 del 29/12/2020 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021), dando atto che l'importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce "imprevisti e arrotondamenti" e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a

carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3406	780	225,00	10124 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIA MARCO MINGHETTI N. 10,  cod. fisc. 97584460584/p.i.	12/2021

8. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 225,00 a valere sul mutuo di € 297.500,00 - Pos. n. 6203111;

9. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

**A. LAVORI:**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 238.600,27
  - di cui oneri per la sicurezza € 7.017,68
  - di cui costi della manodopera € 48.487,78
- ribasso d'asta del 10.24085%, (a detrarre) € 24.434,70
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 11.586,83
- Sommano € 225.752,24 € 225.752,24

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

- IVA 10% sui lavori € 22.575,22
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse € 11.341,46
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % su spese tecniche € 3.048,58
- spese di gara (contributo ANAC) € 225,00
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 2.500,00
- economie derivanti dal ribasso d'asta € 26.878,17
- imprevisti e arrotondamenti € 7.679,33
- Sommano € 74.247,76 € 74.247,76

• **Totale complessivo € 300.000,00**

10. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo;

11. dato atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

12. in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di

autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza di procedere alla sistemazione del tratto di via pubblica in questione, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche;

- 13.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 14.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Appalto di lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LUPINI s.r.l.. Codice CUP: B57H20001240004 – Codice CIG 8690929D7B**

### PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*", redatto dal Geom. Augusto Tomassini dello "Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia", iscritto all'Albo dei Geometri di Perugia al n. 3854, con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I - 06050 Collepepe (PG) - e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data 12/03/2021 al n. 4507, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 di cui € 250.187,10 per lavori a base d'asta, come specificato nel seguente quadro economico:

#### A. LAVORI:

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 238.600,27
- di cui oneri per la sicurezza	€ 7.017,68
- di cui costi della manodopera	€ 48.487,78
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 11.586,83</u>
• Sommano	€ 250.187,10 € 250.187,10

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA 10% sui lavori	€ 25.018,71
▪ spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 11.341,46
▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % su spese tecniche	€ 3.048,58
▪ spese di gara (contributo ANAC)	€ 225,00
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.500,00
▪ imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 7.679,15</u>
• Sommano	€ 49.812,90 € 49.812,90
• <b>Totale complessivo</b>	<b>€ 300.000,00</b>

- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 114 del 25/03/2021 si è disposto:
  - di procedere all'affidamento dell'appalto dei "*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*", mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis, ai

sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- di dare atto che per l'espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta cinque operatori economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria prevalente (OG3) dei lavori individuata in relazione all'intervento in argomento, nell'*"Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro"* della Regione Umbria;
- Di dare atto che all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori provvederà la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/05/2019;
- È stato approvato l'avviso di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per l'affidamento dell'appalto dei *"Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo"*;
- è stata nominata la commissione costituita dal personale in organico nel Comune di Deruta, che in seduta pubblica svolgerà le operazioni di individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio lavori Pubblici n. 137 Del 07-04-2021 con la quale:

- è stato approvato il Verbale di sorteggio pubblico del 07/04/2021 per la selezione di cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per l'affidamento dell'opera pubblica *"Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo"*;
- si è dato atto che sono stati stilati i seguenti elenchi allegati al verbale che si ritiene di approvare:
  - Elenco 1: Fase ammissione
  - Elenco 2: operatori economici ammessi al sorteggio
  - Elenco 3: Operatori economici sorteggiati (da invitare alla procedura negoziata);
- Si è preso atto che il suddetto verbale di sorteggio e gli elenchi stilati, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ma viene allegato soltanto il verbale (con omissione dei operatori economici sorteggiati) mentre gli Elenchi 1 – 2 e 3 sono conservati agli atti e saranno resi pubblici successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nel rispetto delle disposizioni di differimento sull'accesso e la divulgazione degli atti previste dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- Si è dato mandato alla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/05/2019, di procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis, ai

sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- Si è stabilito che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per la modalità di affidamento in oggetto, non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

ATTESO che per quanto precede, con lettera del 08/04/2021 prot. 6054 inviata via PEC, in ottemperanza alla convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia sottoscritta in data 21/05/2019 tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta, è stata trasmessa la documentazione necessaria per l'espletamento della gara in argomento;

VISTO il Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 07/05/2021, con la quale il seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria provvisoria di gara, espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" - "Net4market", nonché proposto l'aggiudicazione in via provvisoria in favore della ditta LUPINI srl – P. IVA 03143380545, con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - COLLAZZONE (PG), subordinatamente all'esito positivo delle valutazioni di congruità di tale prima migliore offerta, da effettuarsi da parte del competente RUP comunale, e sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l'offerta ribasso unico percentuale del 10.24085%, determinando l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 214.165,57 oltre ad € 11.586,83 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 225.752,40 - oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell'esame e della valutazione dell'offerta prodotta ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla ditta LUPINI srl;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è il Geom. Tamantini Fabio e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

ACCERTATO che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta LUPINI srl in fase di gara, mediante DGUE ed apposite dichiarazioni sostitutive;

DATO ATTO, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti - si è provveduto alla verifica della proposta di aggiudicazione esperita ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 300.000,00 è finanziata come segue:
  - quanto ad € 297.500,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111);
  - quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 114 del 25/03/2021 è stata assunta la prenotazione di impegno n. 12/2021 per € 285.069,96 relativa alla realizzazione dei lavori in argomento;

RITENUTO di perfezionare sul capitolo 3406 CEN 780, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l'impegno di spesa a favore della Ditta LUPINI srl – P. IVA 03143380545, con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - COLLAZZONE (PG), per la somma complessiva di € 248.327,64 IVA compresa, per l'esercizio finanziario 2021, per l'affidamento dei “*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*”, mediante procedura negoziata;

RITENUTO altresì di dover assumere un impegno di spesa di € 225,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 1121 del 29/12/2020 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021), dando atto che l'importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce “imprevisti e arrotondamenti” e sarà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta;

DATO ATTO che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CUP: B57H20001240004 – CIG 8690929D7B;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

DATTO ATTO che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 “*per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza*” ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo D.Lgs.;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

VISTO il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta**



**di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 07/05/2021, con la quale il seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" - "Net4market", nonché proposto l'aggiudicazione in via provvisoria dei "*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*", in favore della ditta LUPINI srl – P. IVA 03143380545, con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - COLLAZZONE (PG), tramite il criterio del prezzo più basso;
2. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, l'appalto dei "*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*", mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta LUPINI srl – P. IVA 03143380545, con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - COLLAZZONE (PG), per il ribasso unico percentuale del 10.24085%, e quindi per l'importo netto di € 214.165,57 oltre ad € 11.586,83 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 225.752,40, oltre IVA come per legge;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;
4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli altri partecipanti non aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi
5. di dare atto che l'opera in argomento è prevista nel programma triennale 2021 – 2023 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 300.000,00, imputata al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 3406 e finanziata come segue:
  - quanto ad € 297.500,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111);
  - quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio
6. di impegnare la spesa complessiva di € 248.327,64 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3406	780	248.327,64	10120 - LUPINI srl - Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - COLLAZZONE (PG) P. IVA 03143380545,	12/2021

7. di assumere un impegno di spesa di € 225,00 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2021, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 1121 del 29/12/2020 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021), dando atto che l'importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce "imprevisti e arrotondamenti" e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil.
					Mese/Anno
2021	3406	780	225,00	10124 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIA MARCO MINGHETTI N. 10,  cod. fisc. 97584460584/p.i.	12/2021

8. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 225,00 a valere sul mutuo di € 297.500,00 - Pos. n. 6203111;

9. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

**A. LAVORI:**

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 238.600,27	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 7.017,68	
- di cui costi della manodopera	€ 48.487,78	
▪ ribasso d'asta del 10.24085%, (a detrarre)	€ 24.434,70	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.586,83	
• Sommano	€ 225.752,24	€ 225.752,24

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

▪ IVA 10% sui lavori	€ 22.575,22	
▪ spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 11.341,46	
▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % su spese tecniche	€ 3.048,58	
▪ spese di gara (contributo ANAC)	€ 225,00	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.500,00	
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 26.878,17	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€ 7.679,33	
• Sommano	€ 74.247,76	€ 74.247,76
• <b>Totale complessivo</b>	<b>€ 300.000,00</b>	

10. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato in forma pubblica amministrativa,

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo;

- 11.** dato atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
- 12.** in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza di procedere alla sistemazione del tratto di via pubblica in questione, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche;
- 13.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 14.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO:** *Appalto di lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LUPINI s.r.l.. Codice CUP: B57H20001240004 Codice CIG 8690929D7B.*

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, li 24-05-2021*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.