

# COMUNE DI DERUTA

## Provincia di Perugia

oggetto intervento:

### **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA PUBBLICA "EX POZZI" IN VIA F. BRIGANTI - DERUTA COPOLUOGO. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE**

Progettazione esecutiva:

- Arch. Franco Belli

Coordinamento della sicurezza in fase di  
progettazione:

- Arch. Franco Belli

Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. Fabio Tamantini

Direttore Lavori:

Arch. Franco Belli

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione :

Arch. Franco Belli

Collaudatore:

Collaudatore Statico:

Esecutore lavori edili:

Esecutore impianti meccanici :

Esecutore impianti elettrici :

Committente :

COMUNE DI DERUTA

titolo elaborato:

n° tavola

P.11

ONERI DELLA SICUREZZA

Progr.

Rev.

Scala

-

0

Directory di destinazione:

revisione elaborato

N. Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	Visto	Firma	Redazione grafica
01	01/2022	Progetto Esecutivo			

**CALCOLO ONERI SICUREZZA (in primus COSTI DIRETTI SICUREZZA)**

Descrizione lavori	IMPORTO LAVORI = IL	coeff % fissa	spese generali regione umbria % fissa	incrementi (inserire le percentuali indicate nelle tabelle)				TOTALE ONERI
				T1%	TAB 2	TAB3	TAB4	
	€ 37 165,82	1,265	0,15	24,60%	1,00%	5,00%	0,00%	€ 1 149,17

**TABELLE DI RIFERIMENTO**

**Gli incrementi della tabella 2 e della tabella 3 si applicano in tutti i casi, mentre quelli della tabella 4 si sommano esclusivamente laddove applicabili o pertinenti.**

<b>T1% - Percentuale di base</b>							
<i>Raggruppamento per categorie 1</i>							
Importo lavori	A	B	C	D	E		
(€)	Ristrutturazioni	Nuove Costruzioni	Opere a rete	Opere Stradali	Opere di Bonifica	Opere Tecnologiche	
0 < IL < 150.000	40%	34,00%	28,90%	24,6%	20,9%	17,7%	
150.000 < IL < 500.000	34,5%	29,3%	24,9%	21,2%	18,0%	15,30%	
500.000 < IL < 1.500.000	25,3%	21,5%	18,3%	15,5%	13,2%	11,2%	
1.500.000 < IL < € 5.000.000	16,8%	14,3%	12,2%	10,3%	8,8%	7,5%	
IL > 5.000.000	12,6%	10,7%	9,1%	7,8%	6,6%	5,6%	

<b>T2% - Incremento per difficoltà operative</b>					
Mezzi impiegabili in riferimento all'area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere	
	Disagevole <sup>2</sup>	Disagevole <sup>2</sup>	Agevole	Agevole	
Natura dei lavori	Mezzi piccoli	Mezzi Normali	Mezzi Piccoli	Mezzi Normali	
Opere edili	10%	8%	5%	2%	
Opere stradali	7%	5%	3%	1%	

<sup>2</sup> Nel caso di opere a rete considerare la condizione di lavoro peggiore.

<b>Tabella 3</b>			
<b>T3% - Incremento per livello di rischio</b>			
	Basso	Medio	Alto
Livello di Rischio <sup>2</sup>	5%	10%	15%

<sup>2</sup> Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame

<b>Tabella 4</b>	
<b>T4% - Altri incrementi</b>	
Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose	10%
Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente	10%
Opere prefabbricate	10%