



Comune di Deruta
Provincia di Perugia



Next Generation EU
EuroPA Comune

Geom. PUCCIARINI MARCO

Strada del Boccio, 2/0 - 06134 Perugia (PG)
Piazza Don Giovanni Penna, 12 - 06089 Torgiano (PG)
cod. fisc. PCCMRC66S05L216G - part. IVA 02121670547
tel. 075 5913049 cell. 347 1672798
e-mail: marco.pucciarini@geometri.pg.it

Perugia, li 19 luglio 2022

QUADRO ECONOMICO GENERALE

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA (PG).

OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI VIA BERNARDINO DI BETTO IN LOCALITA' FANCIULLATA.

IL TECNICO
Geom. PUCCIARINI Marco

A. Lavori:

| | | | |
|---|---|-----------|-------------|
| ▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 52.871,96 | |
| - di cui oneri per la sicurezza | € | 1.774,17 | |
| - di cui costo della manodopera | € | 6.896,51 | |
| ▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 2.225,70 | |
| | | <hr/> | |
| ⇒ Totale lavori a base d'asta | € | 55.097,66 | € 55.097,66 |

B. Somme a disposizione:

| | | | |
|---|---|-----------|------------------|
| ▪ IVA sui lavori 10% | € | 5.509,77 | |
| ▪ spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi | € | 7.520,49 | |
| ▪ oneri previdenziali ed IVA su spese tecniche | € | 300,82 | |
| ▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016) | € | 602,18 | |
| ▪ spese gara (contributo ANAC) | € | 30,00 | |
| ▪ imprevisti e arrotondamenti | € | 939,08 | |
| | | <hr/> | |
| ⇒ Totale somme a disposizione | € | 14.902,34 | € 14.902,34 |
| | | | <hr/> |
| □ Totale complessivo | € | | 70.000,00 |

IL TECNICO
Geom. PUCCIARINI Marco
