



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 180 del 04-05-2023

OGGETTO: Appalto dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, finanziato con Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR. Determina di aggiudicazione lavori ed intervenuta efficacia. CUP B59F18000600002 - CIG 971687286F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2023/2025 e l'Elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 12/04/2023, con la quale il Seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria provvisoria della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett. b), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, nonché del D.L. n.77/2021, espletata in modalità telematica "IDO", ai sensi dell'art.40 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" (denominata anche "Net4market"), per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato: "*Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle, Comune di Deruta. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*", e proposto l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'unico concorrente alla procedura, alla ditta "Restaura Srl" con sede legale in Via Piana n. 9 - Castiglione Del Lago (PG) - P. IVA 02199320546 - tramite il criterio del prezzo più basso, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta del 10,21000%, determinando l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 533.077,70 oltre ad € 48.680,71 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 581.758,41 - oltre IVA come per legge;
3. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i - l'appalto dei lavori dell'intervento denominato: "*Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle, Comune di Deruta. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*", per le motivazioni enunciate in premessa, alla ditta "Restaura Srl" con sede legale in Via Piana n. 9 - Castiglione Del Lago (PG) - P. IVA 02199320546 - per il ribasso del 10,21% e quindi per l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 533.077,70 oltre ad € 48.680,71 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 581.758,41 - oltre IVA come per legge;

4. di dichiarare efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento in quanto si sono conclusi positivamente i controlli relativi al possesso dei prescritti requisiti sulla ditta aggiudicataria;
5. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli altri partecipanti non aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
6. di dare atto che:
 - l'opera pubblica in argomento è stata prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 890.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto dell'8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la finanza locale, in applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e imputata al Cap. 2839 del CEN 500;
 - l'Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4221 con il n. 159/2022 correlato al capitolo di spesa 2839 CEN 500, la somma di € 890.000,00 relativa al suddetto contributo assegnato con il citato con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
7. di impegnare la spesa complessiva di € 639.934,25 IVA compresa a valere sull'impegno n. 618/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Descrizione	Beneficiario	Importo	Data Esigibil. Mese/Anno
2023	2839	500	Miglioramento Sismico Scuola Frazione S. Angelo di Celle PNRR-M2C4I2.2	RESTAURA SRL Via Piana n. 9 Castiglione del Lago (PG) P. IVA 02199320546,	€ 639.934,25	12/2023

8. di assumere un impegno di spesa di € 375,00 a valere sull'impegno n. 618/2022, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo gara, dando atto che l'importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce "contributo ANAC" e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno

2023	2023	2839	500	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti n. 10 C.F. e P.IVA 97584460584	12/2023
------	------	------	-----	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

9. che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: Codice CUP: B59F18000600002 - Codice CIG: 971687286F;

10. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall'affidamento del servizio di Verifica del progetto esecutivo, del servizio di D.L. e C.S.E. richiamati in premessa, dall'aggiudicazione definitiva dei lavori, nonché per la variazione dell'incentivo per funzioni tecniche in funzione dell'approvazione della modifica del Regolamento comunale; (DGC 156/2022):

A. Lavori:

	€ 593.693,84	
A.1 importo lavori soggetti a ribasso d'asta		
A1.1 di cui costo della manodopera € 229.401,47		
A1.2 di cui oneri per la sicurezza € 20.483,44		
A.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 48.680,71	
A.3 ribasso d'asta del 10,21% (a detrarre)	€ 60.616,14	
	€ 581.758,41	€ 581.758,41
⇒ Importo Totale dei lavori (A.1+A.2-A.3)		

B. Somme a disposizione:

	€ 58.175,84
B.1 - IVA sui lavori 10%	
B.2.1.a - Spese tecniche per Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione	€ 47.918,38
B.2.1b - Oneri previdenziali 4% su DL e CSE (B.2.1a)	€ 1.916,74
B.2.1c - IVA 22% su spese tecniche D.L. e CSE e oneri previdenziali (B.2.1a + B.2.1b)	€ 10.963,73
B.2.2a - Spese tecniche per Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.018,54
B.2.2b - Oneri previdenziali 4% per incarico collaudatore statico (B.2.2a)	€ 280,74
B.2.2c - IVA 22% su spese tecniche per incarico collaudatore statico ed oneri previdenziali (B.2.2a + B.2.2b)	€ 1.605,84

B.2.3a - Spese tecniche per incarico pratica VV.F.	€	3.900,00	
B.2.3b - Oneri previdenziali 5% per incarico pratica VV.F. (B.2.3a)	€	195,00	
B.2.3c - IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali per incarico pratica VV.F.			
(B.2.3a + B.2.3b)	€	900,90	
B.2.4a - Spese tecniche per Verifica preventiva del progetto definitivo/esecutivo	€	8.601,52	
B.2.4b - Oneri previdenziali 4% per incarico verifica (B.2.4a)	€	344,06	
B.2.4c - IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali per incarico verifica (B.2.4a + B.2.4b)	€	1.968,03	
B.3 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, IVA compresa	€	6.000,00	
B.3 - Contributo ANAC		375,00	
B.4 - Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi	€	7.708,49	
B4.1 Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti, IVA compresa	€	73.879,11	
B4.2 Somme a disposizione per revisione prezzi, 1% Lavori) (Art. 29 Comma 7 DL 4/2022), IVA compresa	€	6.423,75	
B5 economie derivanti dai ribassi d'asta IVA compresa	€	70.065,92	
	€	308.241,59	€ 308.241,59
⇒ Totale somme a disposizione			€ 890.000,00
	□	Totale complessivo	

11. ritenuto di dare atto:

- dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
- del Rispetto del principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. 50/2016
- del rispetto art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in particolare si evidenzia che per le caratteristiche intrinseche dell'appalto non è concretamente ipotizzabile un frazionamento in lotti tale da consentire la partecipazione in via autonoma delle PMI, la suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, ovvero l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per gli eventuali lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto;

- 12.** di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con determinazione a contrattare;
- 13.** dato atto che il Responsabile del procedimento, nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario. Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il geom. Ricciarelli Marco Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
- 14.** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Deruta, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 15.** di pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati;
- 16.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- 17.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Appalto dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, finanziato con Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR. Determina di aggiudicazione lavori ed intervenuta efficace.

CUP B59F18000600002

CIG 971687286F

PREMESSO CHE:

- con decreto dell'8 novembre 2021 del Direttore Centrale per la finanza locale - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno - in applicazione dell'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1;
- il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un contributo corrispondente ad € 890.000,00 per l'intervento "*Miglioramento sismico della scuola primaria ubicata in frazione S. Angelo di Celle*";
- il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto stabilisce che "*I comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del suddetto decreto*" il quale prevede che "*l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati:*
 - a) *per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;*
 - b) *per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;*
 - c) *per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;*
 - d) *per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.*
- a seguito di quanto sopra descritto, per l'intervento in argomento la scadenza per l'affidamento dei lavori è fissata al 20/05/2023;
- nel citato Decreto dell'08/11/2020 è stato reso noto che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2*" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

DATO ATTO CHE:

- l'opera pubblica in argomento è stata prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 890.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto dell'8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale, in applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e imputata al Cap. 2839 del CEN 500;
- l'Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4221 con il n. 159/2022 correlato al capitolo di spesa 2839 CEN 500, la somma di € 890.000,00 relativa al suddetto contributo assegnato con il citato con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area lavori Pubblici n. 654 del 15/12/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi - a conferma di quanto stabilito nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 di approvazione DUP e n. 10 del 10/01/2022 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2022, dell'opera pubblica "Decreto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale. Contributi ai Comuni in applicazione dell'articolo 1, comma 139 bis della L. n. 145 del 30/12/2018 - Linea progettuale: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del PNRR - Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle", l'istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta Geom. Tamantini Fabio;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area lavori Pubblici n. 654 del 15/12/2022 con la quale:

- è stato affidato mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - il servizio di Verifica preventiva finalizzata alla validazione della progettazione definitiva/esecutiva relativa alla opera pubblica di che trattasi, alla società "Abacus Srl" con sede legale in Via degli Etruschi, 11 - 06060 Paciano (PG) - sede operativa in Via Campo di Marte, 8/a - 06124 Perugia (PG) - C.F. e P.IVA 02453890549 - per un importo di € 8.601,52 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 10.913,61;
- è stata assunto l'impegno contabile n. 569/2022 per la spesa complessiva di € 10.913,61 in favore della società "Abacus Srl" come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2839	500	10.913,61	"Abacus Srl" Via degli Etruschi, 11	12/2022

				06060 Paciano (PG)	
				C.F. e P.IVA 02453890549	

- è stata prenotata la restante spesa relativa al contributo ministeriale pari ad € 878.886,39 come di seguito indicato nella tabella sottostante (prenotazione n. 24/2022)

Esercizio	Esercizio imputazione	Cap.	Art.	Importo	Capitolo di entrata
2022	2022	2839	500	878.886,39	4221

POSTO che:

- il presente appalto di lavori è risultato aggiudicatario del contributo assegnato con decreto dell'8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale, in applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- per quanto precede i suddetti lavori sono finanziati interamente con fondi PNRR che, con riferimento al citato decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, prevedono il rispetto delle seguenti tempistiche:
 - aggiudicazione lavori entro il 22/05/2023;
 - fine lavori/collauda entro il 31/03/2026;

VISTI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/02/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei **Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle** redatto dall'Associazione Temporanea di imprese tra i seguenti operatori economici:
 - "InStudio Ingegneri Associati" (mandataria);
 - Per. Ind. Pierpaolo Conti (mandante);
 - Geol. Oberdan Drapelli (mandante);
 - Arch. Samuele Carroli (mandante);

con sede legale della mandataria in Viale della Lirica, 49 - 48124 Ravenna (RA) - P.IVA 0237720396, costituita con atto notarile del Notaio Stefania Palmieri del 17/01/2022 rep. 39760, registrato all'ufficio di Ravenna il 20/01/2022 al num. 510, trasmesso e acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/07/2022 n. 11767 e successivo aggiornamento trasmesso in data 13/12/2022 prot. n. 19855 che recepiscono le prescrizioni impartite nell'autorizzazione del 29/11/2022 rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, così come revisionato a seguito della citata verifica preventiva e acquisito al protocollo in data 21/02/2023 al n. 2816, comportante una spesa complessiva di € 890.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

A. Lavori:

	€	593.693,84	
A.1 importo lavori soggetti a ribasso d'asta			
A1.1 di cui costo della manodopera	€	229.401,47	
A1.2 di cui oneri per la sicurezza	€	20.483,44	
A.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	48.680,71	
	€	642.374,55	€ 642.374,55
⇒ Totale lavori a base d'asta			

B. Somme a disposizione:

	€	64.237,46
B.1 - IVA sui lavori 10% (A.1 + A.2)		
B.2.1.a - Spese tecniche per Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione	€	50.136,04
B.2.1b - Oneri previdenziali 4% su DL e CSE (B.2.1a)	€	2.005,44
B.2.1c - IVA 22% su spese tecniche D.L. e CSE e oneri previdenziali (B.2.1a + B.2.1b)	€	11.471,13
B.2.2a - Spese tecniche per Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	7.018,54
B.2.2b - Oneri previdenziali 4% per incarico collaudatore statico (B.2.2a)	€	280,74
B.2.2c - IVA 22% su spese tecniche per incarico collaudatore statico ed oneri previdenziali (B.2.2a + B.2.2b)	€	1.605,84
	€	3.900,00
B.2.3a - Spese tecniche per incarico pratica VV.F.		
B.2.3b - Oneri previdenziali 5% per incarico pratica VV.F. (B.2.3a)	€	195,00
B.2.3c - IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali per incarico pratica VV.F. (B.2.3a + B.2.3b)	€	900,90
B.2.4a - Spese tecniche per Verifica preventiva del progetto definitivo/esecutivo	€	9.054,23
B.2.4b - Oneri previdenziali 4% per incarico verifica (B.2.4a)	€	362,17
B.2.4c - IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali per incarico verifica (B.2.4a + B.2.4b)	€	2.071,61
B.3 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, IVA compresa	€	6.000,00

B.3 - Contributo ANAC	€	375,00	
B.4 - Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi	€	6.989,04	
B4.1 Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti, IVA compresa	€	74.598,56	
B4.2 Somme a disposizione per revisione prezzi, 1% Lavori) (Art. 29 Comma 7 DL 4/2022), IVA compresa	€	6.423,75	
	€	247.625,45	€ 247.625,45
⇒ Totale somme a disposizione			€ 890.000,00
	□	Totale complessivo	

- con la deliberazione sopra richiamata si è preso atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH";
- la determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 101 del 24/02/2023 con la quale si è stabilito:
 - di procedere all'affidamento dell'appalto dei *Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle*, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. sopra citato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - di dare atto che per l'espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria prevalente (OG2 - Classifica II) dei lavori individuata in relazione all'intervento in argomento, nell'"*Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro*" della Regione Umbria;
 - Di dare atto che all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori provvederà la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 07/06/2021;
 - È stato approvato l'avviso di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per

l'affidamento dell'appalto dei Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle

- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 111 del 07/03/2023 con la quale è stato approvato l'allegato Verbale di sorteggio pubblico del 06/03/2023 per la selezione di dieci operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dell'appalto dei *Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle;*

DATO ATTO che con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 160 del 17/04/2023 è stato affidato il servizio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica in argomento al RTP come di seguito costituito:

- "InStudio Ingegneri Associati" (Mandatario) con sede legale della mandataria in Viale della Lirica, 49 - 48124 Ravenna (RA) - P.IVA 0237720396;
- Ing. Baldelli Barbara (Mandante) con recapito in Via Eugubina 90 - 06125 Perugia (PG) - C.F. BLDBBR84D47H501D - P.IVA 03256420542;
- Arch. Marzetti Ardia (Mandante) con recapito in Via Francesco Negri 22 - 48121 Ravenna (RA) - C.F. MRZRDA62E62D458Z - P.IVA 01208260396;

per un importo di € 47.918,38 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 60.798,85;

ATTESO che, per quanto precede, con lettera del 16/03/2023 prot. 4047 inviata via PEC, in ottemperanza alla convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia sottoscritta in data 07/06/2021 tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta, è stata trasmessa la documentazione necessaria per l'espletamento della gara in argomento;

VISTO il Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 12/04/2023, con la quale il Seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria provvisoria di gara, espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" - "Net4market" e proposto l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'unico concorrente alla procedura, alla ditta "Restauro Srl" con sede legale in Via Piana n. 9 - Castiglione Del Lago (PG) - P. IVA 02199320546 - subordinatamente all'esito positivo delle valutazioni di congruità e convenienza di tale offerta, da effettuarsi da parte del competente RUP comunale in considerazione del ribasso estremamente esiguo offerto dal concorrente in parola, , e sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l'offerta ribasso unico percentuale del 10,21000%, determinando l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 533.077,70 oltre ad € 48.680,71 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 581.758,41 - oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell'esame e della valutazione dell'offerta prodotta ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla suddetta ditta "Restauro Srl" con sede legale in Via Piana n. 9 - Castiglione Del Lago (PG) - P. IVA 02199320546;

PRESO ATTO ALTRESI' che - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - il RUP è il Geom. Tamantini Fabio e che lo stesso dichiara - ai sensi degli artt. 6bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs.

50/2016 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e con il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

RITENUTO di nominare quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia il geom. Ricciarelli Marco Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

DATO ATTO CHE:

- la Provincia di Perugia, ha provveduto tramite il sistema FVOE nel sito dell'ANAC e con modalità tradizionali, alle verifiche per accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, la capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati dall'impresa aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara;
- le verifiche suddette hanno avuto esito positivo e la documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici in ragione delle motivazioni in materia di trattamento dei dati personali e giudiziari e quindi della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 - per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO - in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato, con modificazioni, dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 - codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

CONSIDERATO che - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti - si è provveduto alla verifica della proposta di aggiudicazione esperita ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta "Restaura Srl" con sede legale in Via Piana n. 9 - Castiglione Del Lago (PG) - P. IVA 02199320546 - per il ribasso del 10,21%, e quindi per l'importo netto complessivo di € 581.758,41 - oltre IVA come per legge e di procedere alla stipula del contratto;

RITENUTO di dare atto:

- dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
- del Rispetto del principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. 50/2016
- del rispetto art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in particolare si evidenzia che per le caratteristiche intrinseche dell'appalto non è concretamente ipotizzabile un frazionamento in lotti tale da consentire la partecipazione in via autonoma delle PMI, la suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, ovvero l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per gli eventuali lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto;

RITENUTO di perfezionare sul Cap. 2839 del CEN 500 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l'impegno di spesa a favore della ditta "Restaura Srl" con sede legale in Via Piana n. 9 - Castiglione Del Lago (PG) - P. IVA 02199320546 - per la somma complessiva di € 639.934,25 IVA compresa, per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata, a valere sull'impegno n. 618/2022;

RITENUTO altresì di dover assumere un impegno di spesa di € 375,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo gara, dando atto che l'importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce "contributo ANAC" e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta;

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 12/04/2023, con la quale il Seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria provvisoria della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett. b), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, nonché del D.L. n.77/2021, espletata in modalità telematica "IDO", ai sensi dell'art.40 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" (denominata anche "Net4market"), per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato: "*Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle, Comune di Deruta. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*", e proposto l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'unico concorrente alla procedura, alla ditta "Restaura Srl" con sede legale in Via Piana n. 9 - Castiglione Del Lago (PG) - P. IVA 02199320546 - tramite il criterio del prezzo più basso, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta del 10,21000%, determinando l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 533.077,70 oltre ad € 48.680,71 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 581.758,41 - oltre IVA come per legge;
2. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. - l'appalto dei lavori dell'intervento denominato: "*Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle, Comune di Deruta. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*", per le motivazioni enunciate in premessa, alla ditta "Restaura Srl" con sede legale in Via Piana n. 9 - Castiglione Del Lago (PG) - P. IVA 02199320546 - per il ribasso del 10,21% e quindi per l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 533.077,70 oltre ad € 48.680,71 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 581.758,41 - oltre IVA come per legge;
3. di dichiarare efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento in quanto si sono conclusi positivamente i controlli relativi al possesso dei prescritti requisiti sulla ditta aggiudicataria;
4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli altri partecipanti non aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di dare atto che:
 - l'opera pubblica in argomento è stata prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 890.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto dell'8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la finanza locale, in applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e imputata al Cap. 2839 del CEN 500;

- l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4221 con il n. 159/2022 correlato al capitolo di spesa 2839 CEN 500, la somma di € 890.000,00 relativa al suddetto contributo assegnato con il citato con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, confluito nella linea progettuale “*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2*” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

6. di impegnare la spesa complessiva di € 639.934,25 IVA compresa a valere sull’impegno n. 618/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Descrizione	Beneficiario	Importo	Data Esigibil. Mese/Anno
2023	2839	500	Miglioramento Sismico Scuola Frazione S. Angelo di Celle PNRR-M2C4I2.2	RESTAURA SRL Via Piana n. 9 Castiglione del Lago (PG) P. IVA 02199320546,	€ 639.934,25	12/2023

7. di assumere un impegno di spesa di € 375,00 a valere sull’impegno n. 618/2022, dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo gara, dando atto che l’importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce “contributo ANAC” e sarà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2023	2839	500	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti n. 10 C.F. e P.IVA 97584460584	12/2023

8. che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: Codice CUP: B59F18000600002 - Codice CIG: 971687286F;

9. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall’affidamento del servizio di Verifica del progetto esecutivo, del servizio di D.L. e C.S.E. richiamati in premessa,

dall'aggiudicazione definitiva dei lavori, nonché per la variazione dell'incentivo per funzioni tecniche in funzione dell'approvazione della modifica del Regolamento comunale; (DGC 156/2022):

A. Lavori:

	€ 593.693,84	
A.1 importo lavori soggetti a ribasso d'asta		
A1.1 di cui costo della manodopera € 229.401,47		
A1.2 di cui oneri per la sicurezza € 20.483,44		
	€ 48.680,71	
A.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
	€ 60.616,14	
A.3 ribasso d'asta del 10,21% (a detrarre)		
	€ 581.758,41	€ 581.758,41
⇒ Importo Totale dei lavori (A.1+A.2-A.3)		

B. Somme a disposizione:

	€ 58.175,84
B.1 - IVA sui lavori 10%	
B.2.1.a - Spese tecniche per Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione	€ 47.918,38
	€ 1.916,74
B.2.1b - Oneri previdenziali 4% su DL e CSE (B.2.1a)	
B.2.1c - IVA 22% su spese tecniche D.L. e CSE e oneri previdenziali (B.2.1a + B.2.1b)	€ 10.963,73
B.2.2a - Spese tecniche per Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.018,54
B.2.2b - Oneri previdenziali 4% per incarico collaudatore statico (B.2.2a)	€ 280,74
B.2.2c - IVA 22% su spese tecniche per incarico collaudatore statico ed oneri previdenziali (B.2.2a + B.2.2b)	€ 1.605,84
	€ 3.900,00
B.2.3a - Spese tecniche per incarico pratica VV.F.	
B.2.3b - Oneri previdenziali 5% per incarico pratica VV.F. (B.2.3a)	€ 195,00
B.2.3c - IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali per incarico pratica VV.F. (B.2.3a + B.2.3b)	€ 900,90
B.2.4a - Spese tecniche per Verifica preventiva del progetto definitivo/esecutivo	€ 8.601,52

B.2.4b - Oneri previdenziali 4% per incarico verifica (B.2.4a)	€	344,06	
B.2.4c - IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali per incarico verifica (B.2.4a + B.2.4b)	€	1.968,03	
B.3 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, IVA compresa	€	6.000,00	
B.3 - Contributo ANAC	€	375,00	
B.4 - Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi	€	7.708,49	
B4.1 Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti, IVA compresa	€	73.879,11	
B4.2 Somme a disposizione per revisione prezzi, 1% Lavori) (Art. 29 Comma 7 DL 4/2022), IVA compresa	€	6.423,75	
B5 economie derivanti dai ribassi d'asta IVA compresa	€	70.065,92	
	€	<u>308.241,59</u>	€ 308.241,59
⇒ Totale somme a disposizione			€ <u>890.000,00</u>
	☐	Totale complessivo	

10. ritenuto di dare atto:

- dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
- del Rispetto del principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. 50/2016
- del rispetto art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in particolare si evidenzia che per le caratteristiche intrinseche dell'appalto non è concretamente ipotizzabile un frazionamento in lotti tale da consentire la partecipazione in via autonoma delle PMI, la suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, ovvero l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per gli eventuali lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto;

11. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con determinazione a contrattare;

12. dato atto che il Responsabile del procedimento, nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario. Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il geom. Ricciarelli Marco Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e s.m.i, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

13. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Deruta, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

14. di pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati;

15. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

16. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: *Appalto dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant'Angelo di Celle, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, finanziato con Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR. Determina di aggiudicazione lavori ed intervenuta efficacia. CUP B59F18000600002 - CIG 971687286F.*

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 04-05-2023

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.