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PNRR M2C4I2.1b - MISSIONE 2. COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.1b

MISURE PER LA GESTIONE DI RISCHIO ALLUVIONE E PER LA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO:
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI 
VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA

Comune Deruta
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ANALISI PREZZI

VOCE DI ELENCO PREZZI: NP.01

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE  cad. 46,30€      

U.M. Quantita' Costo Importo Manodopera

Unitario Totale €/%

 Analisi di costo al cad.
1 Manodopera 

1Me  - Operaio 4°livello ore x 31,65  = -€          
2Me  - Operaio specializzato ore 0,20 x 29,97  = 5,99€        
3Me  - Operaio qualificato ore 0,15 x 27,78  = 4,17€        
4Me  - Manovale specializzato ore x 24,90  = -€          

10,16€      10,16€    
2 Noli e trasporti:

 - .................................................................... ore x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... ore x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... ore x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... ore x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... ore x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... ore x 0,00  = -€          

3 Materiali a pie' d'opera: -€          
XCANYON  - Embrice Canyon 34x50x12 h Compreso traspo n. 1,00 x 18,00  = 18,00€      

CE.3.49  - Fune da 16 mm ..............…............................ ml 1,00 x 8,44  = 8,44€        
 - ..................................................................... x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... x 0,00  = -€          

Sommano (A) 36,60€      10,16€    
4 Spese generali (Min .10% - Max 15%) (applicare su (A)) 5,49€        

Totale (B) 42,09€      
5 Utile dell'Impresa (10%) (Applicare su (B)) 4,21€        

Totale 46,30€      

Prezzo di applicazione : cad. 46,30€      

EMBRICE IN PE CANYON. Embrici realizzati  in polietilene a incastro
con predisposizione di fori laterali per il fissaggio al terreno con picchetti e di cavo di acciaio 
da inserire sulla superficie esterna inferiore e ancorato al terreno.Fornito e posto in opera, 
compresa la fune. Sono esclusi i picchetti di fissaggio.



ANALISI PREZZI

VOCE DI ELENCO PREZZI: NP.02

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE  mq 31,64€     

U.M. Quantita' Costo Importo Manodopera

Unitario Totale €/%

 Analisi di costo al 
1 Manodopera 

1Me  - Operaio 4° livello ore x 31,65  = -€        
2Me  - Operaio specializzato ore 0,10 x 29,97  = 3,00€       
2Me  - Operaio specializzato ore 0,10 x 29,97  = 3,00€       
3Me  - Operaio qualificato ore 0,05 x 27,78  = 1,39€       
4Me  - Manovale specializzato ore x 24,90  = -€        7,39€     

7,39€       
2 Noli e trasporti:

SL.1.001.q  - Autocarro o autocisterna da 61 a 150 ql........... ore 0,10 x 35,22  = 3,52€       
 - ..................................................................... ore x  = -€        
 - ..................................................................... ore x  = -€        
 - ..................................................................... ore x  = -€        
 - ..................................................................... ore x  = -€        
 - ..................................................................... ore x  = -€        

3 Materiali a pie' d'opera:

Off.mercato  - Geocomposito anti-erosivo tipo MacMat-R mq 1,00 x 13,92  = 13,92€     
 - Filo per giunzione teli….................................... kg 0,05 x 3,60  = 0,18€       
 - ..................................................................... x  = -€        
 - ..................................................................... x  = -€        
 - ..................................................................... x  = -€        
 - ..................................................................... x  = -€        

Sommano (A) 25,01€     7,39€     
4 Spese generali (Min .10% - Max 15%) (applicare su (A)) 3,75€       

Totale (B) 28,76€     
5 Utile dell'Impresa (10%) (Applicare su (B)) 2,88€       

Totale 31,64€     

Prezzo di applicazione : mq 31,64€     

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO ANTI-EROSIVO CON GEOSTUOIA 
Fornitura e posa in opera su pendio di geocomposito anti-erosivo costituito da rete metallica a 
doppia torsionemaglia, maglia esagonale tipo 8x10 e da una geostuoia tridimensionale 
polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione.



VOCE DI ELENCO PREZZI: NP.01

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE  cad. 46,30€      

U.M. Quantita' Costo Importo Manodopera

Unitario Totale €/%

 Analisi di costo al cad.
1 Manodopera 

1Me  - Operaio 4°livello ore x 31,65  = -€          
2Me  - Operaio specializzato ore 0,20 x 29,97  = 5,99€        
3Me  - Operaio qualificato ore 0,15 x 27,78  = 4,17€        
4Me  - Manovale specializzato ore x 24,90  = -€          

10,16€      10,16€    
2 Noli e trasporti:

 - .................................................................... ore x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... ore x 0,00  = -€          
 - ..................................................................... ore x 0,00  = -€          

-€          
3 Materiali a pie' d'opera:

Offerta 
n. 1,00 x 18,00  = 18,00€      

CE.3.49  - Fune da 16 mm . ml 1,00 x 8,44  = 8,44€        
 - ..................................................................... x 0,00  = -€          

26,44€      

Sommano (A) 36,60€      10,16€    
4 Spese generali (Min .10% - Max 15%) (applicare su (A)) 5,49€        

Totale (B) 42,09€      
5 Utile dell'Impresa (10%) (Applicare su (B)) 4,21€        

Totale 46,30€      

Prezzo di applicazione : cad. 46,30€      

EMBRICE IN PE CANYON. Embrici realizzati  in polietilene a incastro
con predisposizione di fori laterali per il fissaggio al terreno con picchetti e di cavo di 
acciaio da inserire sulla superficie esterna inferiore e ancorato al terreno.Fornito e 
posto in opera, compresa la fune. Sono esclusi i picchetti di fissaggio.

Embrice Canyon 34x50x12 h Compreso 
trasporto



VOCE DI ELENCO PREZZI: NP.02

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE  mq 31,64€     

U.M. Quantita' Costo Importo Manodopera

Unitario Totale €/%

 Analisi di costo al 
1 Manodopera 

1Me  - Operaio 4° livello ore x 31,65  = -€        
2Me  - Operaio specializzato ore 0,10 x 29,97  = 3,00€       
2Me  - Operaio specializzato ore 0,10 x 29,97  = 3,00€       
3Me  - Operaio qualificato ore 0,05 x 27,78  = 1,39€       
4Me  - Manovale specializzato ore x 24,90  = -€        7,39€     

7,39€       
2 Noli e trasporti:

SL.1.001.q  - Autocarro o autocisterna da 61 a 150 ql........... ore 0,10 x 35,22  = 3,52€       
 - ..................................................................... ore x  = -€        
 - ..................................................................... ore x  = -€        
 - ..................................................................... ore x  = -€        

3,52€       
3 Materiali a pie' d'opera:

Offerta  - Geocomposito anti-erosivo tipo MacMat-R mq 1,00 x 13,92  = 13,92€     
 - Filo per giunzione teli….................................... kg 0,05 x 3,60  = 0,18€       
 - ..................................................................... x  = -€        

14,10€     

Sommano (A) 25,01€     7,39€     
4 Spese generali (Min .10% - Max 15%) (applicare su (A)) 3,75€       

Totale (B) 28,76€     
5 Utile dell'Impresa (10%) (Applicare su (B)) 2,88€       

Totale 31,64€     

Prezzo di applicazione : mq 31,64€     

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO ANTI-EROSIVO CON GEOSTUOIA 
Fornitura e posa in opera su pendio di geocomposito anti-erosivo costituito da rete 
metallica a doppia torsionemaglia, maglia esagonale tipo 8x10 e da una geostuoia 
tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di 
produzione.



VOCE DI ELENCO PREZZI: E.003.035.a.NP

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE  ml 16,35€     

U.M. Quantita' Costo Importo Manodopera

Unitario Totale €/%

 Analisi di costo al 
1 Manodopera 

1Me  - Operaio 4° livello ore x 31,65  = -€        
2Me  - Operaio specializzato ore -     x 29,97  = -€        
3Me  - Operaio qualificato ore -     x 27,78  = -€        
4Me  - Manovale specializzato ore -     x 24,90  = -€        

-€        
2 Noli e trasporti:

 - ..................................................................... ore x  = -€        
 - ..................................................................... ore x  = -€        

3 Materiali a pie' d'opera:
 - ..................................................................... x  = -€        
 - ..................................................................... x  = -€        

Prezzo di applicazione : ml 16,35€     3,41%

FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO 
D.12 mm, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, a qualsiasi altezza dal piano 
viabile, con golfari, morsetteria, viti e quant'altro occora per l'esecuzione del lavoro a 
perfetta regola d'arte. (UNI EN 12385-4). - Con fune di acciaio zincato Ø min = 12 mm. 
(Rif. tariffa E.03.035.a del Listino Anas ed. 2023).



VOCE DI ELENCO PREZZI: E.003.040.NP

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE  ml 65,45€     

U.M. Quantita' Costo Importo Manodopera

Unitario Totale €/%

 Analisi di costo al 
1 Manodopera 

1Me  - Operaio 4° livello ore x 31,65  = -€        
2Me  - Operaio specializzato ore -     x 29,97  = -€        
3Me  - Operaio qualificato ore -     x 27,78  = -€        
4Me  - Manovale specializzato ore -     x 24,90  = -€        

-€        
2 Noli e trasporti:

 - ..................................................................... ore x  = -€        
 - ..................................................................... ore x  = -€        

3 Materiali a pie' d'opera:
 - ..................................................................... x  = -€        
 - ..................................................................... x  = -€        

Prezzo di applicazione : ml 65,45€     22,80%

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI
ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C Ad aderenza migliorata del
diametro minimo di mm 24 e della lunghezza massima di ml 6, eseguiti da personale
specializzato a qualunque altezza rispetto al piano strada. Nel prezzo sono altresì
compresi: - l'onere della perforazione con l'attrezzatura più idonea in rapporto alle
caratteristiche della massa rocciosa; - la realizzazione di eventuali piattaforme; -
piastre e dadi di bloccaggio; - l'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di
cemento nella quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml
di barre in opera. (Rif. tariffa E.03.035.a del Listino Anas ed. 2023).


