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Num.Ord. 
INDICAZIONE DEI LAVORI I MPO R T I

COSTO incid. 
TARIFFA 

E DELLE 
Manodopera % 

SOMMINISTRAZIONI TOTALE 

R IPO R T O  

Riepilogo Strutturale CATEGORIE 

M LAVORI A MISURA euro 642'214,84 138'250,84 21,527 

M:001 AREA CANTIERE I - NORD - EST VIA CIRCONVALLAZIONE euro 335'968,18 74'657,43 22,222 

M:001.001 Demolizioni e Movimenti di terra euro 30'970,91 8'866,86 28,630 
M:001.002 Opere di Contenimento euro 123'982,96 19'335,30 15,595 
M:001.003 Terra Rinforzata euro 11'580,13 1'588,17 13,715 
M:001.004 Sistemazioni idrauliche euro 46'907,57 9'915,73 21,139 
M:001.005 Opere di completamento euro 23'930,08 8'129,42 33,972 
M:001.006 Consolidamento scarpate Geocomposito euro 98'596,53 26'821,95 27,204 

M:002 AREA CANTIERE 2 - NORD - EDICOLA SAN FRANCESCO euro 204'038,39 39'460,87 19,340 

M:002.001 Demolizioni e Movimenti di terra euro 7'647,72 2'575,50 33,677 
M:002.002 Opere di Contenimento euro 148'244,04 20'020,74 13,505 
M:002.004 Sistemazioni idrauliche euro 15'976,09 4'918,88 30,789 
M:002.005 Opere di completamento euro 32'170,54 11'945,75 37,133 

M:003 AREA CANTIERE 3 - OVEST - VIA BORGO GARIBALDI CAMMINAMENTO euro 102'208,27 24'132,54 23,611 

M:003.001 Demolizioni e Movimenti di terra euro 25'273,86 9'390,08 37,153 
M:003.004 Sistemazioni idrauliche euro 56'868,60 9'537,00 16,770 
M:003.005 Opere di completamento euro 12'616,22 4'101,10 32,507 
M:003.007 Passerella euro 7'449,59 1'104,36 14,824 

TOTALE parziale euro 642'214,84 138'250,84 21,527 

Il Tecnico 

• A R IPO R T A R E

magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022 (1,7%) 10'917,65 2'350,26 

TOTALE GENERALE euro 140'601,10 653'132,49 




