



# COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

**DGR 1018 DEL 04.10.2023 – DD N. 10573 DEL 12.10.2023“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO DEL VERDE PUBBLICO, OVVERO DI SPAZI PUBBLICI ALL’APERTO DEDICATI AL GIOCO DEI BAMBINI”**

**RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE PUBBLICA IN VIA A. DE GASPERI IN DERUTA CAPOLUOGO.**



## PROGETTO ESECUTIVO

### 11- COMPUTO METRICO SICUREZZA

Deruta, Maggio2024

#### AREA LAVORI PUBBLICI

Il RUP  
*Geom. Andrea Pinnocchi*



Il progettista  
*Ing. Maria Antonini*

**COMUNE DI DERUTA**  
**PROVINCIA DI PERUGIA**


pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** DGR 1018 DEL 04.10.2023 – DD N. 10573 DEL  
12.10.2023“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO  
URBANO DEL VERDE PUBBLICO, OVVERO DI SPAZI PUBBLICI  
ALL’APERTO DEDICATI AL GIOCO DEI BAMBINI” -  
**COMMITTENTE:** RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE PUBBLICA IN VIA A.  
DE GASPERI IN DERUTA CAPOLUOGO.

COMPUTO METRICO SICUREZZA

Data, \_maggio 2024\_\_

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 S1.04.0011.0 01	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,20					10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,00	120,00
2 S1.03.0070.0 02	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significati ... nche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.					2,00		
	SOMMANO mese					2,00	149,00	298,00
3 S4.01.0010.0 01	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tond ... di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.					90,00		
	SOMMANO giorno					90,00	0,18	16,20
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								434,20
<b>T O T A L E euro</b>								434,20
<b>Il Tecnico</b>								
								
<b>A R I P O R T A R E</b>								